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Mońki, 01.04.2022 r 

 

Odpowiedź nr 4 na zapytania do treści SWZ, PFU i ich załączników. 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej poniżej 5 350 000 euro „Modernizacja źródła ciepła poprzez budowę kotłowni gazowej 

oraz wysokosprawnej kogeneracji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Mońkach sp. z o.o.” 

  

 

1. Pytanie: 

Jaki jest okres wymaganej gwarancji oraz jaki jest okres wymaganej rękojmi? 

Odpowiedź: 

Jeśli chodzi o okresy, o których mowa w par. 11 ust. 1 umowy to okres rękojmi wynosi 60 miesięcy 

zaś okres gwarancji wynosi 24 miesiące przy czym obejmuje również wady ukryte, które istniały w 

okresie gwarancji a ujawniły się nie później niż w ciągu 12 miesięcy od upływu okresu gwarancji, pod 

warunkiem, że zostaną zgłoszone w terminie 14 dni od ich ujawnienia. 

 

2. Pytanie: 

Czy pojęcie gwarancji dotyczy jedynie urządzeń takich jak np. agregat kogeneracyjny kocioł gazowy, 

itp. a pojęcie rękojmi dotyczy robót budowlanych? 

Odpowiedź: 

Gwarancja obejmuje wszystko, co się mieści w zakresie przedmiotu umowy. 
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3. Pytanie: 

Na jaki okres należy wycenić i ująć w ofercie koszty przeglądów i napraw w szczególności w 

odniesieniu do agregatu kogeneracyjnego? 

Odpowiedź: 

Formularz ofertowy nie przewiduje odrębnej wyceny kosztów przeglądów i napraw. W okresie 

gwarancji, wynoszącym 24 miesiące,  koszty serwisu obciążają wykonawcę. To, czy kalkulując swoją 

ofertę cenową wykonawca uwzględni potencjalne, szacowane koszty serwisu, pozostaje w gestii 

wykonawcy. 

 

4. Pytanie: 

Czy w ramach kosztów przeglądów należy wycenić wszelkie przeglądy w tym przeglądy związane z 

wymianą i utylizacją oleju zużywanego w agregacie kogeneracyjnym? 

Odpowiedź: 

W okresie gwarancji, wynoszącym 24 miesiące,  koszty serwisu obciążają wykonawcę. To, czy 

kalkulując swoją ofertę cenową wykonawca uwzględni potencjalne, szacowane koszty serwisu, 

pozostaje w gestii wykonawcy. Jeśli wymiana oleju wymagana jest przez producenta lub jest 

konieczna w celu zapewnienia sprawności agregatu, to w okresie gwarancji za wymianę oleju 

odpowiada wykonawca. 

 

5. Pytanie: 

Zwracamy uwagę, iż zapis jak Paragrafie 11 wzoru umowy punkt 12 to nic innego jak tzw kolejny roku 

„ukrytej gwarancji” 

Odpowiedź: 

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące przy czym obejmuje również wady ukryte, które istniały w 

okresie gwarancji a ujawniły się nie później niż w ciągu 12 miesięcy od upływu okresu gwarancji, pod 

warunkiem, że zostaną zgłoszone w terminie 14 dni od ich ujawnienia. Nie jest to zatem przedłużenie 

okresu gwarancji, a wydłużenie okresu, w którym można zgłaszać wady ukryte powstałe w okresie 

gwarancji. 

 

6. Pytanie: 

po upływie okresu gwarancji i rękojmi agregat może być serwisowany przez inny podmiot i nie będzie 

oczywistym  czy wykryte wady to faktycznie wady ukryte czy może wady powstałe wyniku 

nieprawidłowego serwisowania przez inny podmiot, tym bardziej nie jest możliwe żeby za te wady 

odpowiadał Wykonawca. 
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Odpowiedź: 

Wykonawca nie ponosi za efekty prac serwisowych nie wykonywanych przez niego lub na jego 

zlecenie. Jeśli wady powstaną w efekcie takich działań wykonawca nie będzie odpowiadała z tytułu 

rękojmi i gwarancji. 

 

7. Pytanie: 

Ponadto zwracamy uwagę że gwarancją jest jedną ze składowych rękojmi toteż jeśli nie ma jasnego 

określenia do czego odnosi się rękojmia a do czego odnosi się gwarancja 

Odpowiedź: 

Gwarancja nie jest "jedną ze składowych rękojmi". Rękojmia i gwarancja są to dwa odrębne i 

niezależnie od siebie reżimy odpowiedzialności za wady. 

 

8. Pytanie: 

Załącznik nr 1 PFU pkt. 1.6.5. Podstawowe parametry inwestycji ppkt. b) Agregat 

kogeneracyjny 9 punktator jest zapis: 

 Agregat powinien być wyposażony w ekonomizer 

W odpowiedziach z dnia 28.03.2022r. odpowiedzieliście Państwo na pytanie nr 7, że „Należy założyć 

schłodzenie spalin do 120° C”. 

W przypadku schłodzenia spalin do 120 oC nie potrzebny jest ekonomizer. Wystarczy wymiennik 

spaliny – woda. 

Ale ze względu na fakt, iż wymagacie Państwo aby sprawność całkowita brutto układu 

kogeneracyjnego była ≥ 88% prosimy o pozostawienie zapisu o wymaganym ekonomizerze do 

agregatu kogeneracyjnego, ale prosimy o pozwolenie na schodzenie spalin do co najmniej 100oC, a 

najlepiej do 90 oC. 

W związku z powyższym prosimy o zgodę na zapis ( w Załączniku nr 1 PFU pkt. 1.6.5. Podstawowe 

parametry inwestycji ppkt. b) Agregat kogeneracyjny 9 punktator): 

 „Agregat powinien być wyposażony w ekonomizer. Należy założyć schłodzenie spalin w 

ekonomizerze ze 120oC do 90° C” 

Takie rozwiązanie zdecydowanie podwyższy ogólną sprawność całkowitą brutto układu 

kogeneracyjnego, co będzie z bardzo dużą korzyścią dla Zamawiającego (układ będzie znacznie 

efektywniejszy oraz będzie możliwość większej produkcji ciepła z kogeneracji). Ponadto przy braku 

ekonomizera możliwe jest, że niektórzy oferenci nie spełnią wymaganej sprawności całkowitej ≥ 88% 

co zmniejszy ilość ofert w tym przetargu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakładał temperaturę spalin z agregatu kogeneracyjnego na poziomie 120°C przed 

ekonomizerem. Agregat kogeneracyjny powinien osiągać sprawność całkowitą brutto ≥ 88 %. Przy 

zastosowaniu ekonomizera, temperatura spalin na wyjściu będzie niższa. Zamawiający dopuszcza 

schłodzenie spalin w ekonomizerze do 90°C co podniesie sprawność całkowitą agregatu. 
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9. Pytanie: 

Nawiązując do odpowiedzi z dnia 28.03 odnośnie metodyki i warunków pomiarów gwarantowanych 

proszę o obniżenie sprawności całkowitej do poziomu 85 – 86%. W przypadku schłodzenia spalin do 

120C silniki osiągają katalogową wartość na poziomie około 88%. Zamawiający wymaga odczytów 

zgodnie ze wskazaniem liczników co spowoduje obniżkę wartości o ok. 2 -3 % 

Odpowiedź: 

Zakłada się, że spaliny zostaną schłodzone przed ekonomizerem do 120°C (na wymienniku spaliny – 

woda). Zastosowanie ekonomizera, który obniży temperaturę spalin do 90°C podniesie ilość 

użytecznej energii cieplnej uzyskiwanej z agregatu, co bezpośrednio przełoży się na podniesienie 

sprawności całkowitej. Zamawiający nie zgadza się na obniżenie sprawności całkowitej. Wykonawca 

powinien zadeklarować sprawność urządzenia przy uwzględnieniu ciepła uzyskiwanego 

z ekonomizera. 

 

10. Pytanie: 

Umowa § 2. Pkt. 1. w poniższym punkcie jest zapis: 

26) niezwłocznego udzielania na każde żądanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania 

prac, a także, bez wezwania, stwierdzonych problemów przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, w 

szczególności niosących ryzyko spowodowania opóźnienia w dochowaniu terminów określonych w § 

5 ust. 1 Umowy; 

Prosimy o zmianę zapisu na: 

26) niezwłocznego udzielania na każde żądanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania 

prac, a także, bez wezwania, stwierdzonych problemów przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, w 

szczególności niosących ryzyko spowodowania zwłoki w dochowaniu terminów określonych w § 5 

ust. 1 Umowy; 

Odpowiedź: 

Brak zgody 

 

11. Pytanie: 

Umowa § 2. w poniższym punkcie jest zapis: 

12. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z żądaniem zmiany podwykonawcy w przypadku: 2) 

opóźnienia w realizacji prac powierzonych podwykonawcy; 

Prosimy o zmianę zapisu na: 

12. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z żądaniem zmiany podwykonawcy w przypadku: 2) 

zwłoki w realizacji prac powierzonych podwykonawcy; 
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Odpowiedź: 

Brak zgody 

 

12. Pytanie: 

Umowa § 11. w poniższym punkcie jest zapis: 

13. Wykonanie zastępcze zobowiązania do: wykonania robót co do których Wykonawca pozostaje w 

opóźnieniu, usunięcia wad zgłoszonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji 

nie wymaga zgody sądu powszechnego i możliwe jest do realizacji po bezskutecznym upływie 

terminu zakreślonego Wykonawcy na piśmie do usunięcia wad. Wykonanie zastępcze następuje na 

koszt Wykonawcy, w pierwszej kolejności w drodze potrącenia z wierzytelnościami Wykonawcy, 

choćby były one niewymagalne. 

Prosimy o zmianę zapisu na: 

13. Wykonanie zastępcze zobowiązania do: wykonania robót co do których Wykonawca pozostaje w 

zwłoce, usunięcia wad zgłoszonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji nie 

wymaga zgody sądu powszechnego i możliwe jest do realizacji po bezskutecznym upływie terminu 

zakreślonego Wykonawcy na piśmie do usunięcia wad. Wykonanie zastępcze następuje na koszt 

Wykonawcy, w pierwszej kolejności w drodze potrącenia z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 

były one niewymagalne. 

Odpowiedź: 

Brak zgody 

 

13. Pytanie: 

Umowa § 13. w poniższych punktach są zapisy: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 5 ust. 1 

Umowy w wysokości 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień z pierwszych 14 dni opóźnienia, a także 0,5 (słownie: pół) % wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy kolejny dzień opóźnienia, przy czym Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kar 

umownych za opóźnienia w stosunku do terminów wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1-9 Umowy, w 

przypadku dochowania terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 10 Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną równą 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną równą 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu innych niż powołane w 

ust. 1 i 2 zobowiązań umownych wynikających z Umowy lub powstałych w związku z jej wykonaniem, 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem, przy czym naliczenie kary za cały okres danego 

opóźnienia możliwe jest w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego 3-dniowego terminu 

zakreślonego na piśmie do wykonania zobowiązania. 
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5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną równią 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % 

wynagrodzenia, o którym stanowi § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w ustanowieniu 

zabezpieczenia w pełnej kwocie wskazanej w § 12 ust. 1 Umowy. 

prosimy o zmianę zapisów na: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy w wysokości 

0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień z pierwszych 14 dni 

zwłoki, a także 0,5 (słownie: pół) % wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień zwłoki, 

przy czym Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych za zwłokę w stosunku do 

terminów wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1-9 Umowy, w przypadku dochowania terminu wskazanego w 

§ 5 ust. 1 pkt 10 Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną równą 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną równą 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu innych niż powołane w ust. 1 i 

2 zobowiązań umownych wynikających z Umowy lub powstałych w związku z jej wykonaniem, 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem, przy czym naliczenie kary za cały okres danej zwłoki 

możliwe jest w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego 3-dniowego terminu zakreślonego 

na piśmie do wykonania zobowiązania. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną równią 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % 

wynagrodzenia, o którym stanowi § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w ustanowieniu 

zabezpieczenia w pełnej kwocie wskazanej w § 12 ust. 1 Umowy. 

Odpowiedź: 

Brak zgody 

 

14. Pytanie: 

We wzorze umowy §11 pkt 2 „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji trwałości (żywotności): 

1) kotła, agregatu kogeneracyjnego oraz instalacji towarzyszących – na okres 2 lat; 

2) budynków i infrastruktury – na okres 20 lat; 

3) urządzeń mechanicznych i elektrycznych – na okres 10 lat” 

Prosimy o sprecyzowanie, czy jakieś zobowiązania ciążą na wykonawcy w związku z udzieleniem 

gwarancji trwałości (żywotności)? 

Odpowiedź: 

Gwarancję trwałości (żywotności) należy rozumieć jako zapewnienie, że objęte nią rzeczy (czy to 

ruchome czy nieruchome) nadawać się będą do wykorzystania w przeznaczonym do tego celu przez 

cały okres, na który zostaje udzielona tego rodzaju gwarancja (oczywiście przy uwzględnieniu 

należytego z nich korzystania i serwisowania), przy czym niekoniecznie z zachowaniem parametrów 

pierwotnych (z uwzględnieniem normalnego zużycia). Zobowiązania gwaranta w tym zakresie są 
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analogiczne jak przy każdej innej gwarancji (przy czym sama gwarancja jest ograniczona tak jak 

zostało to opisane powyżej). 

 

15. Pytanie: 

Zgodnie z art. 436 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 Poz. 2019) „Umowa zawiera 

postanowienia określające w szczególności: 3) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których 

mogą dochodzić strony”, zwracamy się zatem do Zamawiającego o uzupełnienie wzoru umowy o 

wymienione w ustawie postanowienia. 

Odpowiedź: 

Do przetargu nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z czym nie ma 

obowiązku wskazywania w umowie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych 

 

16. Pytanie: 

W nawiązaniu do wizji lokalnej prosimy  potwierdzenie: Linia kablowa SN opisana w projekcie jako 
„projektowany most kablowy SN-15kV ST:R 15 kV” służący do wyprowadzenia energii elektrycznej z 
nowej stacji transformatorowej kogeneracji gazowej został wykonany i nie jest w zakresie ofert w 
niniejszym postępowaniu"  

Odpowiedź: 

Linia kablowa z stacji SN 15-kV zasilająca stację nr 11-X305 ze stacji PGE dystrybucja 110/15kV RPZ 
Mońki została wykonana. 

 

17. Pytanie: 

W projekcie i PFU podano moc zainstalowanego transformatora blokowego dla kogeneracji gazowej 
1600 kVA.  Na podstawie wiedzy i doświadczenia z innych projektów wykonawca zwraca uwagę, że 
dla generatora o mocy 0,999 MWe wystarczy transformator o mocy 1250 kVA.  Czy w związku z 
powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatora o mocy 1250 kVA?" 

Odpowiedź: 

Dopuszczamy zastosowanie transformatora o mocy 1250kVA pod warunkiem spełnienia wszystkich 
wymagań technicznych dla stacji transformatorowych w tym warunków zwarciowych systemu.   
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18. Pytanie: 

W projekcie i PFU wskazano transformator blokowy olejowy.  Na podstawie wiedzy i doświadczenia z 
innych projektów wykonawca zwraca uwagę, że w tego typu obiektach często stosowane są 
transformatory suche.  Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
transformatora suchego? 

Odpowiedź: 

Dopuszczamy zastosowanie transformatora suchego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. 

Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami. 
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