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Nazwy i kody: grup kodów, klas robót, kategorii robót. 

Główny przedmiot: 

45251200-3 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni 

Dodatkowe przedmioty: 

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 

44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45252100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45330000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe  

45431000-7 Roboty posadzkarskie, okładziny ścienne 

45442100-8 Roboty malarskie 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku 

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla 
wszystkich branż oraz wykonanie modernizacji źródła ciepła w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
sp. z o.o. w Mońkach. Modernizacja polega na zaprojektowaniu, dostarczeniu, zamontowaniu i 
uruchomieniu agregatu kogeneracyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami i systemami sterowania na 
potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego oraz produkcji energii elektrycznej w celu odsprzedaży.  

Uwaga.  

1) Zamawiający posiada pozwolenia na budowę: Decyzję nr 365/2021 z dnia 
14.12.2021r nr ASI.6740.343.2021r na przebudowę pomieszczeń kotłowni na 
potrzeby kotła gazowego, budowę agregatu kogeneracyjnego, budowę stacji 
transformatorowej oraz zagospodarowania terenu,  

2) Obecnie prowadzona jest przebudowa pomieszczeń kotłowni na potrzeby kotła 
gazowego, 

3)  Przyłącze gazowe oraz stacja redukcyjno-pomiarowa zostało wykonana, 

1.1. Zakres przedsięwzięcia  

a) Przygotowanie terenu pod ustawienie zewnętrznego agregatu kogeneracyjnego w zabudowie 
kontenerowej, polegające na: 

a. rozbiórce istniejących utwardzeń terenu, 
b. rozbiórce istniejącego uzbrojenia ewentualnie kolidujących z projektowanym 

fundamentami agregatu i stacji transformatorowej, 
c. wykonaniu fundamentów pod agregat kogeneracyjny i stację transformatorową 

w zabudowach kontenerowych, 
d. wykonaniu instalacji gazowej, technologicznej elektrycznej i AKP 
e. wykonanie zagospodarowania terenu. 

b) Zmodernizowanie w istniejącym budynku kotłowni pomieszczeń na potrzeby budowy agregatu 
kogeneracyjnego. Modernizacja pomieszczeń w zakresie: 

a. wykonania fundamentu pod projektowane urządzenia, 
b. wykonaniu konstrukcji wsporczych, 
c. instalacji elektrycznej i AKP, 
d. instalacji technologicznej, 
e. instalacji gazowej. 

c) Zmodernizowanie istniejących rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia 
w zakresie: 

a. przygotowania i wykonania instalacji elektrycznych oraz oświetlenia przy nowo 
zabudowanych urządzeniach zgodnie z przygotowanym projektem, 

d) Dostawę i montaż urządzeń: 
a. zewnętrznego agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej, 
b. komina wraz z konstrukcją, 
c. instalacji technologicznej wraz z niezbędną armaturą, 
d. niezbędne oprzyrządowania, 
e. kontenerowej stacji transformatorowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest również do: 

a) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
b) wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR), 
c) wykonania planu organizacji budowy i technologii robót, 
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d) zabezpieczenia miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich, 
e) wykonania niezbędnych robót towarzyszących (np. zaplecza budowy, uporządkowanie terenu 

budowy po zakończeniu prac), 
f) dostarczenia Zamawiającemu pełnej DTR, schematu technologicznego agregatu oprawionego 

lub zalaminowanego i wywieszenie go w widocznym miejscu w kotłowni. 

1.2. Zasadnicze elementy inwestycji 

a) Należy przewidzieć przestrzeń dla zabudowy pozostałych urządzeń (rozdzielni elektrycznej, 
pomieszczeń dla szaf AKP i sterowania).  

b) Układ odzysku ciepła ze spalin w agregacie kogeneracyjnym.  
c) Przyłącze elektroenergetyczne zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez dystrybutora energii elektrycznej.  
d) Aparatura kontrolno-pomiarowa i zabezpieczająca.  
e) System sterowania zapewniający możliwość regulacji całego układu 
f) Układów sterowania i automatyki nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą 

kogeneracji i kotła gazowego (jaki został dostarczano w oparciu o inna procedurę).  
g) Układy pomiarowe i automatyka niezbędna dla prawidłowej pracy urządzeń, dla rozliczeń 

technologicznych kogeneracji oraz kotłowni gazowej.  
h) Rurociąg zasilający kogenerację w gaz ziemny typu E (GZ-50) zgodnie z warunkami 

technicznymi przyłączenia do sieci gazowej oraz:  
a. wykonanie, dostawę i montaż kompletnej ścieżki gazowej do urządzeń wraz 

z licznikami zużycia gazu, filtrami i pozostałą armaturą,  
b. dostawa i montaż pozostałej armatury instalacji gazu ziemnego.  

i) Niezbędna infrastruktura dodatkowa zapewniająca poprawną i zgodną z projektem pracę 
układu kogeneracyjnego.  

j) Systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy kogeneracji.   
k) Prace projektowe (projekty wykonawcze) obejmujące między innymi:  

a. zaprojektowanie kompletnego układu kogeneracji wraz z niezbędnymi instalacjami i 
przyłączami,  

b. zaprojektowanie wszelkich układów technologicznych nowego systemu,  
l) Na czas budowy możliwe jest wykorzystania części działki jako zaplecza budowy.  
m) Dostosowanie elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu związanego z obiektem 

kogeneracji do projektowanej technologii oraz do obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego oraz dostosowanie do obowiązujących standardów. 

n) Zagospodarowanie terenu w miejscach prowadzenia robót oraz niezbędnych dla obsługi. 

1.3. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest modernizacja źródła ciepła w istniejącym Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej w Mońkach, polegająca na budowie nowych źródeł ciepła opartych o spalanie paliwa gazowego 
oraz połączeniu nowych źródeł z istniejącą siecią ciepłowniczą. Głównym celem przedmiotowej 
modernizacji jest ograniczenie do minimum spalania węgla i znaczące zmniejszenie emisji związków 
do atmosfery: 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
 zmniejszenie emisji CO2 poprzez zastąpienie kotłów węglowych agregatem kogeneracyjnym 

oraz kotłem gazowym, 
 produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii 

chemicznej zawartej w paliwie gazowym. 
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1.4. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia 

1.4.1. Postanowienia ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie 
modernizacji źródła ciepła poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji. 

Wszelkie instalacje i elementy inwestycji powinny być funkcjonalnie powiązane z istniejącym 
budynkiem oraz infrastrukturą istniejącej kotłowni zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym. 

Wykonawca winien: 

a) zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ, 
b) zaakceptować, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, w całości treść SWZ wraz z załącznikami, 
c) zapoznać się w trakcie ewentualnej wizji lokalnej z terenem budowy a w szczególności 

z możliwymi utrudnieniami w czasie prowadzenia robót budowlanych związanymi z obecną 
realizacją montażu kotła gazowego oraz innymi instalacjami na terenie budowy. Wykonawca 
winien w wycenie robót budowlanych uwzględnić ewentualne stwierdzone w trakcie wizji 
utrudnienia. oraz fakt prowadzenia budowy w czynnym zakładzie o ruchu ciągłym. Zamawiający 
wskazuje, iż nie dysponuje żadną dokumentacją związaną z lokalizacją możliwych utrudnień. 

1.4.2. Prace projektowe 

Wykonawca zgodnie z przedmiotem zamówienia opracuje dokumentację wykonawczą wraz 
z uzyskaniem uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Żaden element realizowanego zadania 
inwestycyjnego nie może być wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiającego 
rysunku bądź innego dokumentu projektowego. 

Zamawiający przewiduje, iż zakres przedmiotu opracowania obejmuje opracowanie 
kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

Dokumentacja wykonawcza (tj. rysunki, opisy techniczne, zestawienia materiałów, itd.) zostanie 
przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Opisy techniczne należy przekazać 
w formacie A4. Wersja elektroniczna dokumentacji zostanie przekazana w formatach edytowalnych 
(.docx, .xls, .dwg) oraz w formatach nieedytowalnych (.pdf) na nośnikach CD-R lub USB. Wraz z 
przekazaną Zamawiającemu dokumentacją, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie 
prawa autorskie majątkowe związane z dokumentacją. Dokumentacja przekazana przez Wykonawcę, 
będzie podlegała weryfikacji przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji dokumentacji przez 
Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych 
związanych z danym projektem wykonawczym.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie robót odpowiadających wymaganiom 
Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, 
prawem polskim i wspólnotowym. Projekty powinny uwzględniać wymogi obsługowe (dostęp serwisowy) 
do poszczególnych urządzeń. Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania przez 
Wykonawcę (zatwierdzone przez Zamawiającego oraz we właściwych organach administracyjnych), 
w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują, co najmniej: 

a) Opracowanie analizy i projektu kompleksowej współpracy nowoprojektowanej kogeneracji z 
istniejącą infrastrukturą a w szczególności analizy hydraulicznej, przepływów, układów 
pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorącego zmieszania) w różnych 
konfiguracjach i okresach pracy (okres letni, zimowy, przejściowy).  

b) Sporządzenie projektów wykonawczych, w zakresie wszystkich branż niezbędnych jako 
projekty stanowiące uszczegółowienie dla potrzeb projektu budowlanego wraz 
z wyposażeniem, w celu kompletnego wykonania zamówienia tzw. „POD KLUCZ". Projekty 
wykonawcze przedstawiać będą szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów 
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robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 
urządzeń i materiałów. Winny być sporządzone z podziałem na branże i obiekty.  

c) Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzonego projektu 
budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. 

d) Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane 
uzgodnienia, w szczególności w zakresie:  

a. zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  
b. zgodności z wymaganiami ochrony przed hałasem,   

e) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) budowlanych 
doprecyzowujących przedmiot zamówienia w zakresie wymagań jakościowych oraz 
odbiorowych.  

f) Projekt organizacji robót.  
g) Po zakończeniu prac budowlanych należy złożyć dokumentację obejmującą, co najmniej:  

a. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń między obiektowych.  

b. Instrukcję eksploatacji układu kogeneracji.  
c. Dokumentację Techniczno-Ruchową układu kogeneracyjnego oraz pozostałych 

urządzeń.  
d. Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, ppoż.  
e. Protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym 

na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: wskaźników eksploatacyjnych 
i wskaźników emisji.  

f. Raport opracowany przed odbiorem końcowym, w którym Wykonawca przedstawi 
wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie: Wartości Parametrów Kontrolnych, 
wskaźników eksploatacyjnych, parametrów i stężeń limitowanych w innych 
opracowaniach związanych z realizacją zadania. 

g. Dokumenty ze szkolenia personelu.  
h. Protokoły sprawdzeń i badań.  

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język polski.  

Dokumentacja musi spełniać wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Poniżej wymieniono z jakich dokumentów powinny składać się projekty wykonawcze 
w poszczególnych branżach: 

a) Projekt wykonawczy branży architektonicznej 
a. opis szczegółowych wymagań z uwzględnieniem wybranych rozwiązań, zestawień 

materiałów budowlanych i ich parametrów, 
b. opis wymagań w zakresie akustyki i dopuszczalnego poziomu hałasu, 
c. opis wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, 
d. rysunki rzutów, przekroi i elewacji, 
e. rysunki zagospodarowania terenu, 

b) Projekt wykonawczy branży budowlano-konstrukcyjnej: 
a. opis wykonania elementów konstrukcyjnych w tym fundamentów, konstrukcji stalowej,  
b. opis zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwpożarowych, 
c. rysunki konstrukcyjne w tym fundamentów, konstrukcji stalowej,  
d. wymagania dotyczące montażu konstrukcji stalowej komina, 
e. rysunki szczegółowe, detale, 
f. zestawienia materiałów, 

c) Projekt wykonawczy branży technologicznej i instalacyjnej: 
a. opis techniczny, 
b. instalację wewnętrzną technologiczną, 
c. instalację wody, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, 
d. instalację gazową, 
e. schematy technologiczne (P&ID, ang. Piping and Instrumentation Diagram), 



 

    Strona 10  

 
 

f. obliczenia wytrzymałościowe i hydrauliczne, 
g. zestawienia materiałów, 
h. specyfikacja i zestawienie izolacji cieplnej, 
i. specyfikacje rurociągów i armatury,  

d) Projekt branży elektrycznej: 
a. opis techniczny, 
b. dobór urządzeń wraz z określeniem wymaganych parametrów, 
c. bilans mocy dla odbiorników energii elektrycznej, 
d. rysunki ze schematami jednokreskowymi, schematami zasadniczymi, przyłączami 

kablowymi, 
e. rysunki tras kablowych ze specyfikacja kabli, 
f. rysunki szaf rozdzielczych wraz ich lokalizacją, 
g. schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych, 

e) Projekt branży AKPiA: 
a. opis techniczny automatyki, 
b. listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład obwodów, 
c. schematy obwodów pomiarowych, 
d. algorytmy sterowania, 
e. lokalizację aparatury i rysunki rozmieszczenia urządzeń, 
f. rysunki montażowe, 
g. schematy zasilania, 
h. rysunki z lokalizacją urządzeń pomiarowych. 

1.4.3. Roboty 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z pracami 
przygotowawczymi, w szczególności: 

a) organizacja terenu budowy w tym modernizowanych pomieszczeń, wykonanie ogrodzenia 
wydzielającego teren budowy, zapewnienie dojść i dróg dojazdowych, urządzeń BHP i p.poż., 

b) obsługa geodezyjna, 
c) demontaż obiektów i urządzeń, 
d) likwidacja ewentualnie kolidujących sieci, elementów instalacji. 

Wykonawca zorganizuje teren budowy wraz z zabezpieczeniem oraz monitorowaniem 
we własnym zakresie. Wykonawca roboty budowlane będzie prowadził zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony pożarowej. Ewentualne kary za naruszenie przepisów podczas wykonywania robót będą 
obciążały Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony przed 
przystąpieniem do realizacji robót. 

1.4.4. Demontaże 

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziana jest rozbiórka istniejących obiektów 
budowlanych i elementów w obrębie modernizowanych pomieszczeń. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
utylizacja i zagospodarowanie materiałów z demontażu we własnym zakresie lub, jeśli nie posiada 
uprawnień do obrotu odpadami, przez wyspecjalizowany podmiot trzeci posiadający stosowne 
uprawnienia. Urządzenia oraz złom pozostają do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca uzyska 
wszelkie pozwolenia na wywóz odpadów i nieczystości. 

 

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać następujące prace demontażowe w obrębie terenu 
zewnętrznego pod lokalizację zewnętrznego agregatu kogeneracyjnego: 
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1.4.5. Dostawy 

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego jest dostawa i montaż kontenera z kompletnie 
wyposażonym agregatem oraz wszystkich urządzeń, materiałów i instalacji. Wszystkie urządzenia i 
materiały muszą być nowe i nie używane oraz posiadać certyfikaty CE, znak budowlany lub aktualne 
aprobaty techniczne. Zastosowany agregat kogeneracyjny musi spełniać wymogi wysokosprawnej 
kogeneracji, określonej w polskim ustawodawstwie 

1.4.6. Próby funkcjonalne na zimno 

Wykonawca przed rozruchem winien przeprowadzić próby funkcjonalne w zakresie: 

a) Sprawdzenia instalacji i urządzeń pod kątem wytrzymałości i szczelności z wykonaniem prób 
mechanicznych i hydrostatycznych, 

b) Wyczyszczenia, oczyszczenia i doprowadzenia instalacji do stanu zapewniającego 
bezawaryjną eksploatację, nie powodując uszkodzeń i zanieczyszczeń, 

c) Regulacji, sprawdzenia i ustawienia do normalnej pracy wszystkich urządzeń mechanicznych, 
sterujących, aparatury i urządzeń elektrycznych w ramach obsługi serwisowej wraz 
z dostarczeniem kompletu instrukcji obsługi urządzeń i instalacji, 

Próby funkcjonalne należy przeprowadzić w granicach możliwych do wykonania w trybie „biegu 
jałowego” wraz ze sprawdzeniem automatyki, sterowania, sygnalizowania i zabezpieczeń. 

1.4.7. Rozruch 

Przed przystąpieniem do rozruchu, Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego 
Program Rozruchu, w którym opisane zostaną wszystkie czynności związane z rozruchem instalacji. 
Rozruch może zostać przeprowadzony po: 

 Podpisaniu końcowego protokołu odbioru całości robót budowlanych, 
 Zainstalowaniu na instalacji wszystkich przewidzianych urządzeń elektrycznych i kontrolno-

pomiarowych, 
 Przygotowaniem i zabezpieczeniem instalacji wchodzących w zakres inwestycji pod kątem BHP 

i ppoż., 
 Dostarczeniu Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji instalacji, przeszkolenia 

obsługi  
 Zabezpieczeniu wszystkich niezbędnych materiałów do przeprowadzenia rozruchu. 
 Przygotowanie instrukcji i harmonogramu rozruchu oraz skompletowanie komisji rozruchowej, 
 Zamawiający zobowiązuje się do delegowania pracowników obsługi do rozruchu i ruchu 

próbnego, 
 Wykonawca odpowiednio wcześniej poinformuje Zamawiającego o tym, jakie materiały powinny 

być zapewnione na czas rozruchu.  

Fot. 3 demontaż istniejącej ściany betonowej 

Fot. 4 demontaż nawierzchni utwardzonej 
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Rozruch zostanie przeprowadzony w celu uruchomienia nowej instalacji i osiągnięcia przez nią 
zakładanych parametrów technicznych. Podczas trwania rozruchu należy udokumentować poprawność 
działania i niezawodności urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz układów pomiarowych 
i zabezpieczających. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel, który przeprowadzi rozruch 
i ruch próbny instalacji. Wykonawca zapewni również dostępność wszelkich materiałów 
eksploatacyjnych związanych z rozruchem, tj.: uszczelki, smary, oleje, filtry, itp. Wykonawca 
przeprowadzi rozruch instalacji z udziałem Zamawiającego. Wszelkie nieprawidłowości związane 
z działaniem instalacji lub poszczególnych urządzeń należy udokumentować w liście wad i usterek dla 
rozruchu. przed przejściem do etapu ruchu próbnego z osiągnięciem pełnych parametrów na min 72h. 
Wykonawca zobowiązany jest do rozwiązania wszystkich problemów wykazanych na liście wad i 
usterek dla rozruchu. Pomyślne zakończenie rozruchu zostanie zakończone podpisaniem przez 
Zamawiającego protokołu zakończenia rozruchu. Następnie Wykonawca zgłosi do Zamawiającego 
gotowość do rozpoczęcia ruchu próbnego. 

Podczas trwania rozruchu należy przeprowadzić wszelkie prace regulacyjne instalacji 
i urządzeń dla wszystkich trybów z różnym obciążeniem instalacji. 

1.4.8. Ruch próbny 

Ruch próbny może zostać przeprowadzony przez Wykonawcę dopiero po podpisaniu przez 
Zamawiającego protokołu zakończenia rozruchu oraz zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości 
do rozpoczęcia ruchu próbnego. Ruch próbny zostanie przeprowadzony przez pracowników 
Zamawiającego, pod nadzorem wykwalifikowanego personelu Wykonawcy, na odpowiedzialność 
Wykonawcy. Celem ruchu próbnego jest ciągła praca instalacji agregatu kogeneracyjnego w różnych 
konfiguracjach pracy tych urządzeń, we współpracy z realizowanym kotłem gazowym i istniejącymi 
kotłami węglowymi. Konfiguracje pracy nowych źródeł zostanie uzgodniona przez Wykonawcę 
z Zamawiającym. Wykonawca przygotuje program Ruchu próbnego, do akceptacji Zamawiającego. 
Ruch próbny będzie polegał na nieprzerwanej pracy nowych źródeł ciepła, w różnych konfiguracjach, 
przez 72 h. W przypadku, gdy parametry techniczne nie zostaną osiągnięte podczas ruchu próbnego, 
ruch próbny należy przeprowadzić ponownie (czas trwania ponownego ruchu próbnego wynosi również 
72 h). Pozytywnie zakończony ruch próbny zostanie potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego 
protokołu zakończenia ruchu próbnego.  

1.4.9. Pomiary gwarancyjne i gwarancja 

Wymagane jest, aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi w zakresie wszystkich wad 
technicznych związanych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca udzieli również gwarancji 
Zamawiającemu na dotrzymanie parametrów technicznych urządzeń wchodzących w zakres instalacji. 
Gwarancje udzielone przez Wykonawcę muszą obowiązywać zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
przez okres 60 miesięcy. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wynajęcia niezależnej, specjalistycznej firmy, która 
przeprowadzi pomiary uzyskanej sprawności przy wydajności nominalnej i maksymalnej agregatu oraz 
wielkości emisji spalin z agregatu kogeneracyjnego. Powyższe dotyczy produkcji energii elektrycznej 
oraz cieplnej. Warunkiem pozytywnego zakończenia pomiarów gwarancyjnych jest spełnienie przez 
urządzenia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w 
sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2020 poz. 1860 z pózn.zm.) w zakresie emisji związków do 
atmosfery. Pozytywny wynik pomiarów gwarancyjnych zostanie zakończony podpisaniem przez 
Zamawiającego protokołu potwierdzającego wyniki pomiarów gwarancyjnych. Wykonanie pomiarów 
gwarancyjnych obciąża Wykonawcę powinno być zawarte w wycenie prac budowlanych. 

1.4.10. Odbiór robót budowlano-montażowych 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania protokołu odbioru prac na każdy etap 
inwestycji. Prace budowlano-montażowe muszą być zgodne z poniższymi dokumentami: 
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 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlanych – wydanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej, 

 PN-EN 13480-4:2017-10 – Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: Wykonanie i montaż, 
 PN-EN 13480-5:2017-10 – Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania. 

Roboty budowlano-montażowe podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór instalacji rurowych i urządzeń technicznych, 
 Odbiór dostawy kompletnego kontenera i w tym agregatu, 
 Odbiór prób szczelności, 
 Odbiór częściowy robót zgłoszonych, 
 Odbiór całości robót budowlanych i dopuszczenie do prób rozruchowych 
 Odbiór ruchu na gorąco i uzyskanie parametrów znamionowych – w przypadku pozytywnego 

odebrania zakończony podpisaniem przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru i 
przekazanie do użytkowania. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym podział robót 
budowlano-montażowych na poszczególne zakończone etapy podlegające odbiorom,  

1.4.11. Odbiór końcowy 

Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po: 

 dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej i jakościowej, 
 podpisaniu przez Zamawiającego protokołu przekazania do eksploatacji, 
 przeprowadzeniu pomiarów gwarancyjnych z wynikiem pozytywnym zatwierdzonym przez 

Zamawiającego sprawozdaniem,  
 wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich pozostałych zobowiązań kontraktowych w tym 

usunięciu wszystkich wad i usterek. 
 

Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru końcowego instalacji.  

1.4.12. Gwarancja  

Wykonawca zapewni bezawaryjną pracę agregatu kogeneracyjnego przez okres minimum 24 
miesięcy oraz naprawy gwarancyjne urządzeń i instalacji w ciągu 60 miesięcy od daty przekazania do 
eksploatacji. 

1.4.13. Szkolenie personelu Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełne szkolenie w celu nauczenia personelu 
Zamawiającego obsługi i użytkowania Inwestycji i poszczególnych urządzeń i instalacji będących 
w zakresie robót Wykonawcy. Powyższe przeszkolenie należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

Wymagania dotyczące formy szkolenia: 

a) Szkolenie należy przeprowadzić na miejscu i zakończyć wraz z rozruchem próbnym. 
b) Program szkolenia należy przedłożyć Zamawiającemu celem jego akceptacji. 
c) Kompletną dokumentację szkolenia wraz z dokumentami niezbędnymi do obsługi inwestycji 

należy dostarczyć w języku polskim, w co najmniej 2 kopiach oraz w formie elektronicznej. 
d) Wszystkie niezbędne rysunki i instrukcje zostaną omówione w celu kompletnego wyjaśnienia: 

a. projekt całościowy Inwestycji, 
b. montaż wszystkich elementów, 
c. procedury obsługi w każdych warunkach, 
d. procedury i schematy użytkowania oraz konserwacji, 
e. szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla działania Inwestycji. 
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e) Szkolenie należy przeprowadzić w godzinach pracy w wymiarze godzinowym ustalonym 
z Zamawiającym na podstawie harmonogramu przedłożonego do akceptacji Zamawiającego. 

f) Podczas szkolenia należy przeprowadzić zajęcia teoretyczne oraz praktyczne 
z uwzględnieniem uruchamiania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów z instalacją. 

g) Zamawiający określi liczbę osób do przeszkolenia w kategoriach: 
a. personelu operatorskiego, 
b. personelu obsługi mechanicznej, 
c. personelu obsługi elektrycznej i AKPiA 

h) Część praktyczną szkolenia należy przeprowadzić pod koniec programu szkoleniowego 
w trakcie rozruchu inwestycji. 

i) Szkolenie należy zakończyć egzaminem końcowym pod nadzorem komisji z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. Egzamin ma na celu potwierdzenie 
przyswojenia wiedzy oraz kompetencji załogi w zakresie kontrolowania działania inwestycji 
w niezawodny sposób. 

j) Pomyślne zakończenie szkolenia zostanie potwierdzone przez Wykonawcę certyfikatem 
upoważniającym do samodzielnej pracy. 

1.4.14. Trwałość urządzeń 

Projektowana trwałość stałych elementów Robót powinna być zgodna z poniższymi danymi, 
jeżeli nie zostanie postanowione inaczej:  

• budynki i infrastruktura      20  lat  

• urządzenia mechaniczne i elektryczne  10  lat  

• oprzyrządowanie i systemy sterowania  10  lat  
 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 
wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi 
najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

1.4.15. Serwis 

Na czas trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do serwisowania urządzeń 
wchodzących w skład inwestycji. Każda nieprawidłowość, związana z pracą poszczególnych urządzeń 
na instalacji lub niedotrzymywanie parametrów technicznych, będzie zgłaszana przez Zamawiającego 
do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac naprawczych/serwisowych 
w ciągu 24 h od zgłoszenia przez Zamawiającego usterki.  

Wymagania dla serwisu:  

a) wykonawca powinien dysponować serwisem posiadającym autoryzację producenta 
zastosowanych silnika gazowego oraz agregatu kogeneracyjnego zdolnym do świadczenia 
usług serwisowych,  

b) wykonawca powinien dysponować dyżurem pracowników serwisu,  
c) wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca instalacji agregatu kogeneracyjnego powinien 

wynieść nie więcej niż 24 godziny od momentu powiadomienia przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego; wymaga się, aby serwis Wykonawcy dysponował podstawowymi 
częściami zamiennymi i szybkozużywającymi. Zamawiający wymaga również opisu organizacji 
służb serwisowych Wykonawcy i logistyki dostawy części zamiennych. Opis ten Wykonawca 
przedstawi przed podpisaniem umowy serwisowej,  

d) wymagany czas usunięcia usterki powinien wynieść nie więcej niż 48 (czterdzieści osiem) 
godziny od powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Powiadomienie 
może zostać złożone wyłącznie w postaci wiadomości e-mail, a następnie powiadomienie 
zostanie potwierdzone telefonicznie. W przypadku większych usterek lub awarii czas na ich 
usunięcie wynosić będzie do 14 dni od momentu powiadomienia. Koszty serwisu ponosić będzie 
Zamawiający zgodnie z formularzem ofertowym i umową serwisową po okresie 24 miesięcy. W 
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okresie pierwszych 24 miesięcy koszty serwisu eksploatacyjnego ponosi dostawca urządzeń 
(gwarant). 

1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Budynek kotłowni, w którym modernizowane jest źródło ciepła składa się z dwóch części, 
głównej czterokondygnacyjnej z obecną halą kotłów oraz niższej dwukondygnacyjnej. Obecnie są 
prowadzone prace adaptacyjne w niższej części budynku przeznaczonej na lokalizację kotła gazowego 
oraz urządzeń technologicznych współpracujących z projektowanym agregatem kogeneracyjnym. 
Zakres wymaganych instalacji zawiera Projekt budowlany. 
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1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.6.1. Lokalizacja 

Planowana Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Mońkach przy ul. Adama Mickiewicza 54, 19-101 Mońki, Na potrzeby inwestycji zostanie wydzielona 
część działek o numerach geodezyjnych 1400/1, 1407/1, 1408/7, 1409/7, 1487/7 obręb Mońki oraz 
pomieszczenia w istniejącym budynku kotłowni. 

 

Lokalizacja inwestycji na terenie miasta Mońki. [Żródło: geoportal.gov.pl] 
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1.6.2. Opis istniejącej kotłowni i pozostałych budynków 

Istniejąca kotłownia jest kotłownią wysokoparametrową o łącznej mocy zainstalowanej 
14,5 MW. Ciepłownia produkuje energię cieplną na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej dla miasta Mońki. Źródło ciepła w PEC składa się z trzech kotłów węglowych:  

• jeden kocioł WR-2,5 (rok budowy 1980) oraz 
• dwa kotły WR-5 (rok budowy 1979, modernizowane w 2017). 

 Urządzenia te są zlokalizowane w budynku kotłowni, w hali kotłów. Ze względu na niespełnianie 
norm ochrony środowiska w 2017 roku przeprowadzono gruntowny remont, który obejmował 
modernizację odpylania i obu kotłów typu WR-5 oraz wymianę pomp mieszających. W wyniku 
przeprowadzonych prac remontowych zmniejszyły się emisje gazów i pyłu wprowadzane do środowiska 
z procesów energetycznego spalania paliwa (miału węglowego) w kotłowni, potwierdzone 
sprawozdaniami z badań emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z kotłów wodnych. Sprawność 
źródła wynosi 78%. 

 Instalacja odprowadzania spalin wyposażona jest w wentylatory. Kanały spalin wszystkich 
trzech kotłów łączą się do wspólnego emitora. Urządzenie oczyszczające gazy odlotowe stanowi 2-
stopniowa instalacja odpylająca, składająca się z odpylacza wstępnego typu OKZ 3X2 firmy ZAMER 
i odpylacza filtracyjnego – filtrocyklon typu FCZ-26. 

Łączna długość sieci ciepłowniczej, na którą pracuje kotłownia, wynosi ok. 8,9 km. Sieć pracuje 
na parametry 130/70°C (sieć cieplna wysokoparametrowa). Dodatkowo przedsiębiorstwo dysponuje 1,0 
km sieci niskoparametrowej.  

Gabaryty budynku kotłowni węglowej wynoszą (długość x szerokość x wysokość) 14,4 m x 
24,9 m x 14,0 m. W budynku kotłowni znajdują się następujące pomieszczenia: 

 Hala kotłów – poziom 0,00 m, 
 Pompownia – poziom 0,00 m, 
 Sprężarkownia – poziom 0,00 m, 
 Rozdzielnia ciepła – poziom +3,60 m, 
 Laboratorium – poziom +3,60 m, 
 Biuro kierownika – poziom +3,60 m, 
 Pokój załogi – poziom +3,60 m, 
 Szatnie – poziom +3,60 m, 
 Natryski – poziom +3,60 m, 
 Magazyn – poziom +6,90 m. 

Na poziomie 0,00 m w kotłowni, w pomieszczeniu pompowi, znajdują się istniejące pompy 
obiegowe (5 szt. połączone w układzie równoległym) wymuszające obieg wody między kotłami 
węglowymi a rozdzielaczami ciepła oraz pompy mieszające (3 szt. połączone w układzie równoległym) 
odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniej temperatury wody przed kotłami węglowymi. Ponadto, 
w pomieszczeniu pompowni znajdują się dwa odmulacze, które zapewniają ochronę urządzeń 
zainstalowanych w obiegu technologicznym przed zawartymi w wodzie ciałami stałymi. Na poziomie 
+3,60 m znajdują się rozdzielacze wody zimnej i ciepłej. Budynek istniejącej kotłowni węglowej 
połączony jest łącznikiem z budynkiem projektowanej kotłowni gazowej. Wymiary budynku 
adaptowanego na kotłownię gazową wynoszą 9,8 m x 24,8 m x 8,6 m. Opis i zakres planowanej 
modernizacji źródła ciepła 

1.6.3. Decyzje i pozwolenia związane z lokalizacją przedsięwzięcia 

I.1.6.3.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Dnia 31.05.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Mońkach wydał opinię, 
że dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji źródła ciepła poprzez budowę kotłowni gazowej 
oraz wysokosprawnej kogeneracji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Mońkach sp. z o.o. nie 
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istnieje konieczność przeprowadzania oceny o oddziaływaniu na środowisko. Przedmiotowa opinia 
została załączona do projektu budowlanego i znajduje się w elemencie 4 pod nazwą załączniki formalne. 

I.1.6.3.2. Decyzja o pozwoleniu na budowę 

Projekt budowlany dotyczący zamierzenia budowlanego “Modernizacji źródła ciepła poprzez 
przebudowę pomieszczeń kotłowni na potrzeby kotła gazowego, budowę agregatu kogeneracyjnego, 
budowę stacji transformatorowej, wraz z zagospodarowaniem terenu.” uzyskał decyzję o pozwoleniu na 
budowę z dnia 14.12.2021 r. o numerze 365/2021 wydaną przez Starostę Monieckiego. 

1.6.4. Dofinansowanie przedsięwzięcia 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje dwa projekty pn. „Ograniczenie szkodliwych emisji do 
atmosfery poprzez budowę kotła gazowego o mocy 1,6MWt w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
w Mońkach” oraz „ Budowę układu kogeneracyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
w Mońkach”, objęte jednym projektem budowlanym pn. „Modernizacja źródła ciepła poprzez 
przebudowę pomieszczeń kotłowni na potrzeby kotła gazowego, budowę agregatu kogeneracyjnego, 
budowę stacji transformatorowej, wraz z zagospodarowaniem terenu”, współfinansowane ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 
„Ciepłownictwo Powiatowe”.  

1.6.5. Podstawowe parametry inwestycji 

Modernizacja źródła ciepła polega na przyłączeniu do istniejącej sieci ciepłowniczej dwóch 
nowych źródeł ciepła – agregatu kogeneracyjnego oraz kotła gazowego wraz z niezbędnymi 
instalacjami pomocniczymi. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, kocioł gazowy zostanie 
umieszczony w budynku na poz. 0,00 m. Zostanie wygospodarowane pomieszczenie kotłowni, w którym 
zostaną zlokalizowane urządzenia technologiczne (m.in. kocioł gazowy). Agregat kogeneracyjny 
w zabudowie kontenerowej zostanie umieszczony na zewnątrz, przy budynkach projektowanej kotłowni 
gazowej i kotłowni węglowej. 

 Energia cieplna wytworzona w nowych urządzeniach zostanie wykorzystana do pokrycia 
zapotrzebowania na c.o. i c.w.u. (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa) dla miasta Mońki. Nowo 
projektowane źródła ciepła (kocioł gazowy i agregat kogeneracyjny) oparte na paliwie gazowym zostaną 
podłączone do istniejącego systemu ciepłowniczego wraz z niezbędną armaturą regulacyjno – 
odcinającą. Układ należy dostosować do parametrów pracy istniejącej sieci ciepłowniczej – 130/70°C. 

Podgrzana woda z kotła gazowego i wymiennika ciepła będzie trafiała ze sprzęgła 
hydraulicznego do głównego rozdzielacza ciepłej wody kotłowni, który zlokalizowany jest w rozdzielni 
ciepła na poz. +3,60 m, w budynku kotłowni. Woda powrotna, poprzez sprzęgło hydrauliczne, trafi 
do kotła i wymiennika ciepła z głównego rozdzielacza wody zimnej. 

W każdym obiegu, łączącym nowe źródła ciepła z istniejącą siecią kotłowni, czynnikiem 
roboczym będzie woda. W ramach realizacji przedsięwzięcia można wyróżnić cztery nowe obiegi, 
niezbędne do połączenia urządzeń z istniejącą siecią: 

 Obieg agregat kogeneracyjny – wymiennik ciepła, 
 Obieg wymiennik ciepła – sprzęgło hydrauliczne 
 Obieg sprzęgło hydrauliczne – rozdzielacze wody ciepłej/zimnej. 

Charakterystyczne parametry nowych urządzeń: 

a) Agregat kogeneracyjny 
 Moc cieplna: ≥ 1,1 MW 
 Moc elektryczna: ≤ 0,999 MW ≥0,990 MW 
 Paliwo: Gaz GZ-50 
 Sprawność całkowita:  ≥ 88 % 
 Sprawność cieplna:  ≥ 48% 
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 Sprawność elektryczna: ≥ 40 % 
 Dyspozycyjność agregatu: ≥90 % 
 Typ zabudowy agregatu: kontenerowa 
 Agregat powinien być wyposażony w nierdzewny ekonomizer 

Uwaga sprawności podane dla obciążenia 999kWe wg. Rzeczywistych wskazań układów pomiarowych 
gazu, energii elektrycznej i ciepła. Bez uwzględniania żadnych odchyłek w tym wynikających z norm. 
Wartość opałowa gazu wg. wskazań układu pomiarowego. 

1.6.6. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne 

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga oceny uwarunkowań geologicznych 
i hydrogeologicznych. 

1.6.7. Dostępność mediów i terenu budowy 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie miał możliwość korzystania z energii 
elektrycznej oraz wody na terenie budowy. Media zostaną opomiarowane. 

1.6.8. Harmonogram realizacji inwestycji 

Przewidywany harmonogram realizacji inwestycji: 

Opracowanie dokumentacji wykonawczej Do 12 tygodni od podpisania Umowy 

Przekazanie placu budowy W ciągu 2 tygodni od podpisania Umowy  

Realizacja robót budowlanych 14 miesięcy od podpisania Umowy 

Szczegółowy harmonogram inwestycji należy przedłożyć Zamawiającemu celem akceptacji.  

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

2.1.1. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 

Wymagane jest, aby przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych, Wykonawca 
przedstawił Zamawiającemu Projekt Organizacji Robót (POR). Wykonawca może wejść na teren 
budowy dopiero po akceptacji POR-u przez Zamawiającego. Teren budowy powinien być odpowiednio 
przygotowany pod kątem planowanych prac, a w szczególności 

 Plac budowy powinien być ogrodzony, aby uniemożliwić pracownikom obsługi lub innym 
przebywanie w obszarze prowadzonych prac. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia 

 Plac budowy należy oznakować. Wejścia na teren budowy muszą być czytelnie oznakowane. 
Przy wejściach powinna znaleźć się plansza z wykazem środków ochrony indywidualnej, 
w które powinna być wyposażona każda osoba przebywająca na terenie budowy, 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia terenu budowy, 
 Wykonawca wskaże w Projekcie Organizacji Robót miejsca, które zostaną przeznaczone pod 

zaplecze budowy, place magazynowe i montażowe.  
 Zamawiający przekaże Wykonawcy informację, z jakich mediów będzie mógł korzystać 

Wykonawca podczas wykonywania prac. Wykonawca zawrze w POR dokładną lokalizację ujęć 
wszystkich mediów, z których będzie korzystał. 
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2.1.2. Wymagania architektoniczno-budowlane 

I.2.1.2.1. Wymagania ogólne 

Podczas wykonywania prac architektoniczno-budowlanych należy: 

a) Wykopy oraz pracy związane z fundamentami prowadzi tak, aby nie naruszyć struktury 
istniejącego budynku 

.  

I.2.1.2.2. Studnia schładzająca 

W obrębie projektowanego pomieszczenia należy wykonać studnię schładzającą. Studnia 
prefabrykowana, żelbetowa z betonu szczelnego usytuowana pod posadzką, z kratą ściekową z funkcją 
włazu rewizyjnego. Właz żeliwny Ø80cm.  Studnia odporna na wysokie temperatury. Studnię przed 
montażem zabezpieczyć izolacją przeciwwodną od strony zewnętrznej. Studnię należy ustawić na 
fundamencie zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi. Fundament pod studnię wylewać na warstwie 
chudego betonu zabezpieczonego dwiema warstwami papy termozgrzewalnej. Pod wylewką chudego 
betonu minimum 15cm piasku zagęszczonego. 

I.2.1.2.3. Studnie technologiczne 

Studnie technologiczne z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø120 cm i wysokości 1,2 m 
i 1,5 m. Pokrywa betonowa z włazem rewizyjnym żeliwnym o średnicy minimum Ø80 cm, przystosowana 
do ruchu kołowego samochodów. Studnie przed montażem zabezpieczyć izolacją przeciwwodną od 
strony zewnętrznej. Studnię należy ustawić na fundamencie zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi. 
Fundament pod studnię wylewać na warstwie chudego betonu zabezpieczonego dwiema warstwami 
papy termozgrzewalnej. Pod wylewką chudego betonu minimum 15cm piasku zagęszczonego. 

I.2.1.2.4. Opaski 

Przestrzeń dookoła projektowanych fundamentów pod agregat kogeneracyjny oraz stację 
transformatorową należy wykonać opaskę z kruszywa tłuczonego o frakcji 6-20mm, w kolorze 
jasnoszarym, o szerokości minimum 50cm i wysokości 15cm.  

I.2.1.2.5. Utwardzenia 

Odtwarzane utwardzenia wykonać z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, grubości 8cm 
układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa drogowego o grubości 20cm, na warstwie podbudowy pomocniczej 
z mieszanki związanej cementem układanej w dwóch warstwach o grubości łącznej 30cm. Utwardzenie 
ze spadkiem 2% w kierunku istniejącej studzienki kanalizacyjnej. Obrzeże utwardzenia wykonać 
z krawężników betonowych. 

2.1.3. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 

 
W ramach realizacji zadania, układ hydrauliczny nowych źródeł musi zapewnić prawidłową 

pracę całej ciepłowni. Wstępnie zaprojektowano układ nowego źródła oparty na sprzęgle 
hydraulicznym. W przypadku zmiany zaprojektowanego rozwiązania Wykonawca jest zobowiązany 
do przeanalizowania pracy istniejącej sieci pod względem technologicznym i hydraulicznym oraz 
zaproponować nowe rozwiązanie w porozumieniu z Zamawiającym. Schemat technologiczny znajduje 
się w projekcie Technicznym branży sanitarnej. 
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I.2.1.3.1. Wymagania dla agregatu kogeneracyjnego 

Agregat kogeneracyjny zaprojektowano w wykonaniu zewnętrznym, przy budynku hali 
magazynowej i hali kotłów na fundamencie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Fundament 
pod agregat zgodnie z wytycznymi producenta i obliczeniami konstrukcyjnymi. Wymagane jest 
zapewnienie min. 10 cm naddatku fundamentu wokół kontenera agregatu kogeneracyjnego. Agregat 
kogeneracyjny musi spełniać poniższe wymagania: 

 Agregat musi być wyposażony we wszystkie niezbędne przyłącza elektryczne, 
sygnałowe i hydrauliczne, 

 Agregat musi być wyposażony w nierdzewny komin, którym będą odprowadzane spalin 
z silnika, 

 Agregat będzie wyposażony w zawór bezpieczeństwa. Nastawa zaworu dobrana na 
podstawie ciśnienia w obiegu agregat kogeneracyjny – wymiennik ciepła, na 16bar(g).  

 Poziom hałasu w odległości 1 m od urządzenia: nie więcej niż 75 dB (A),  
 Wraz z agregatem, dostarczona będzie szafa sterująco-zasilająca, dla wszystkich 

układów zamontowanych w kontenerze.  
 Agregat powinien mieć możliwość pracy w zakresie 40 % ÷ 100 % swojej mocy 

elektrycznej, 
 Agregat wyposażony w układ zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami dyrektywy PED.  
 Agregat należy wyposażyć w dwustopniowy szeregowy układ schładzania spalin, 
 Emisje związków NOx, SO2 oraz pyłów muszą spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (Dz.U.2020 poz. 1860 z pózn.zm.), 

 Jednostka kogeneracyjna powinna być   wyposażona w: niezależne układy 
wentylacyjne, tłumiki hałasu, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, 
teletechnicznymi do istniejącej infrastruktury oraz wannę zabezpieczającą przed 
wyciekami oleju i glikolu; 

 Agregat musi być wyposażony w ekonomizer. 
 Kompletny agregat kogeneracyjny należy certyfikować zgodnie z wymaganiami 

dyrektywy PED jako zespół urządzeń ciśnieniowych przez odpowiednią jednostkę 
notyfikowaną w module G. Procedura certyfikacji agregatu musi zakończyć się 
nadaniem jednego znaku CE na cały zespół urządzeń.  

 Wszystkie rurociągi stalowe na zewnątrz kontenera oraz w budynku kotłowni należy 
zaizolować termicznie zgodnie z warunkami technicznymi oraz zabezpieczyć 
płaszczem z blachy ocynkowanej. Rurociągi wewnątrz kontenera należy zaizolować za 
pomocą demontowanych izolacji termicznych.  

I.2.1.3.2. Wymagania dla instalacji doprowadzenia gazu do urządzeń 

Agregat kogeneracyjny będą zasilane gazem ziemnym kategorii E-GZ 50. 

W pomieszczeniu z zainstalowanymi kotłami, zgodnie z §176 ust. 8. Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm.) zabrania się instalowania urządzeń przeznaczonych do pomiaru 
zużycia gazu. 

Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających 
warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu 
powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach (PN-B-03430:1983/AZ3:2000 
z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3) i przepisach odrębnych. 

W kotłowni będzie znajdować się sygnalizator akustyczny informujący użytkowników budynku 
o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia gazu, które może wynosić nie więcej niż 10% dolnej granicy 
wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem. 
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        Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania oraz wykonania instalacji doziemnej gazu od 
przyłącza gazowego do agregatu zgodnie z Projektem budowlanym. Stacja redukcyjno-pomiarowa 
zostanie zaprojektowana i wykonana przez operatora sieci gazowej. Rurociąg na odcinkach przyłączem 
do budynku kotłowni a kontenerem agregatu kogeneracyjnego należy prowadzić pod powierzchnią 
terenu. Agregat będzie zasilane ze stacji redukcyjnej. Na przyłączu do kontenera należy zamontować 
ścieżkę gazową z wyposażeniem w licznik gazu, który jest niezbędny do rozliczeń kosztów produkcji 
energii. Stacja redukcyjno-pomiarowa zredukuje ciśnienie gazu do poziomu 10 ÷ 15 kPa.  

Instalacja gazowa podziemna, zaprojektowana od stacji redukcyjno-pomiarowej do kotła 
gazowego będzie wykonana z rur polietylenowych PE HD 100-RC. Średnice rurociągu wynosi Dn 160 
mm, a do agregatu należy dobrać w taki sposób, aby pokrywały one zapotrzebowanie agregatu.  
Wyjścia rurociągów gazu przy urządzeniach odbiorczych należy zabezpieczyć tuleją ochroną z rury 
stalowej. Instalację gazową naziemną należy wykonać z rur stalowych. Na rurociągach gazowych, przy 
urządzeniach należy zamontować kurki główne, zapewniające możliwość odcięcia dopływu gazu. 
Instalację gazową naziemną należy prowadzić po elewacji kontenera agregatu i nowych konstrukcjach 
wsporczych, Rurociągi instalacji naziemnej będą wykonane z rur stalowych bez szwu. Wszelkie 
przejścia rurociągu przez ściany budynku należy wykonać z rur osłonowych.  

I.2.1.3.3. Wymagania dla instalacji odprowadzenia spalin 

Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych, 
powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia. 

Agregat kogeneracyjny będzie wyposażony we własną instalację odprowadzenia spalin. 
Na kontenerze agregatu zostanie wykonany komin, który będzie odprowadzał spaliny do atmosfery. 
Instalacja spalin będzie wyposażona w system schładzania spalin. Wymiary oraz wysokość komina 
należy dobrać z uwzględnieniem wysokości istniejących budynków oraz planu zagospodarowania 
terenu.  

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem potwierdzi dokładną lokalizację komina oraz jego 
wysokość zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. Na kominie spalin należy zamontować króćce 
pomiarowe, dzięki którym możliwe będzie dokonanie pomiaru emisji spalin.  

I.2.1.3.4. Wymagania dla armatury 

Armatura zastosowana na obiegach technologicznych, instalacji gazowej, musi spełniać 
wszystkie wymagania wynikające z odpowiednich przepisów oraz posiadać wszelkie świadectwa i 
certyfikaty dopuszczające je do zastosowania na terenie Polski. Na obiegach technologicznych należy 
zastosować armaturę o klasie ciśnienia PN 16 i wytrzymałości temperaturowej do 150°C (lub wyższej). 
Armatura montowana na rurociągach o średnicy większej niż DN 50 musi posiadać przyłącze 
kołnierzowe lub między kołnierzowe.  

Zabezpieczenia instalacji kotłowych muszą spełniać wymagania wynikające z Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz innymi przepisami dotyczącymi systemów ciepłowniczych. 

I.2.1.3.5. Wymagania dla kanalizacji 

Na terenie inwestycji należy wykonać instalację kanalizacji technologicznej, do której w razie 
awarii systemu będzie odprowadzana woda z nowo projektowanych obiegów technologicznych 
i urządzeń. Wodę z kanalizacji należy odprowadzić do projektowanej studni schładzającej. Objętość 
roboczą studni należy dobrać w taki sposób, aby pokrywała ona objętość zładu największego 
urządzenia wraz z rurociągami przyłączeniowymi. Rurociągi odwadniające z poszczególnych urządzeń 
(tj. zawory bezpieczeństwa, zawory odpowietrzające itp.) należy poza obrys kontenera tak aby w razie 
awarii układu technologicznego, woda grawitacyjnie spływała do instalacji kanalizacji technologicznej. 
Woda zebrana w studni schładzającej należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowo 
technologicznej.  
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Wykonawca może odprowadzić wodę z nowych urządzeń i obiegów technologicznych 
do istniejącej instalacji kanalizacji na terenie Przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że spełnione zostaną 
wymogi dotyczące składu chemicznego oraz temperatury odprowadzanych ścieków. 

Zgodnie z PZT studnia schładzająca zlokalizowana jest przy agregacie kogeneracyjnym. 
Objętość studni powinna odpowiadać pojemności zładu w obiegu pierwotnym agregatu 
kogeneracyjnym. Studnię należy wyposażyć we właz rewizyjny. W przypadku awarii woda ze studni 
schładzającej zlokalizowanej przy agregacie kogeneracyjnym W przypadku, gdy agregat kogeneracyjny 
jest wyposażony w wannę wychwytową o pojemności zładu obiegu pierwotnego, nie ma konieczności 
wykonywania studni.  

2.1.4. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

I.2.1.4.1. Budowa stacji kontenerowej 

Stacja betonowa z konstrukcją składającą się z następujących elementów: 

a) obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora, 
b) fundament betonowy – kablownia z kanałami kablowymi, 
c) rozdzielnice SN i nN, 
d) dach betonowy płaski. 

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicą 
SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. Należy przewidzieć dostęp do  kanałów 
kablowych., Pomieszczenie transformatora suchego 1600kVA wydzielone od pomieszczeń SN i nN. 
Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone w części 
fundamentowej. Stacja transformatorowa 15kV/0,4kV z transformatorem 1600 kVA w zależności od 
potrzeb, obudowa stacji z złożona z elementów żelbetowych. W stacji przewiduje się montaż 
transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementów o mocy 1600 kVA. Transformator 
wstawiany przez drzwi i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami. 
Komora transformatora powinna być oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspólny 
korytarz obsługi rozdzielnicy nN i SN) ścianką z blachy aluminiowo-cynkowej lub siatki. Posadzka 
zabezpieczona warstwą żywicy. Uziemienie stacji ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu 
na zewnątrz stacji. Poniżej przykładowe parametry stacji: 

  SN nN 

Maksymalna moc transformatora 1600 kVA 

Moc zainstalowanego transformatora 1600 kVA 

Napięcie znamionowe 15 kV 0,4 kV 

Częstotliwość znamionowa / liczba faz 50Hz / 3 

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 50/60 kV 2,2 kV 

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50ms) 125/145 kV 8 kV 

Prąd znamionowy ciągły pól liniowych 630 A do 200 A 

Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 630 A 1250 A 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) 16 kA 25 kA 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany  40 kA 55 kA 

Obciążalność na działanie łuku wewnętrznego 16 kA (1s) - 
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16 kA   

Stopień ochrony IP 23D 

Klasa obudowy 10 

Wytrzymałość dachu na obciążenia 2500 N/m2 

Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne 20 J 

 

I.2.1.4.2. Powiązanie kablowe agregat kogeneracyjny 

Należy wykonać powiązanie kablowe nN, SN z kontenerową stacją transformatorową. 

Kable układać w ziemi wprowadzenie do budynku wykonać przez systemowe przepusty 
kablowe.  Most kablowy 0,4kV kogenerator- stacja kontenerowa 0,4/15kV wykonać kablami z żyłami 
miedzianymi o przekrojach 240 mm2 (do 3x240 mm2) w zależności od zapotrzebowania. Most kablowy 
0,4kV kogenerator- rozdzielnica 0,4kV PEC wykonać kablami aluminiowymi o przekroju 240 mm2.   

Most kablowy 15kV stacja kontenerowa- rozdzielnica 15kV PEC kablami o przekroju 120mm2 
z żyłami aluminiowymi. 

I.2.1.4.3. Modernizacja rozdzielnicy 15kV PEC 

Wymiana pól nr 4,9,10 wraz z kpl. wyposażeniem rozdzielnicy średniego napięcia 15kV nr 11-
X305 PEC Mońki.  Zakres modernizacji obejmuje obwody pierwotne, wtórne, telemechanikę.  Należy 
dostosować stację transformatorową 15/0,4 kV nr 11-X305 Kotłownia do potrzeb Wytwórcy. Wyposażyć 
w aparaturę łączeniową i zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w IRiESD, z układem 
pomiarowo - rozliczeniowym i rejestratorem parametrów jakościowych energii elektrycznej. 
Zainstalować sterownik umożliwiający komunikację z systemem SCADA (nadzoru dyspozytorskiego) 
Oddziału Białystok. Wyłącznik w polu generatorowym musi być przystosowany do sterowania z poziomu 
systemu nadzoru dyspozytorskiego. Aparatura łączeniowa musi być dostosowana do warunków 
obciążeniowych i zwarciowych w układzie zapewniającym widoczną przerwę izolacyjną. 

I.2.1.4.4. Modernizacja rozdzielnicy 15kV stacja 110/15kV Mońki 

Dostosowanie obwodów pierwotnych oraz wtórnych pola 15 kV nr 28 Kotłownia w rozdzielni 15 
kV stacji 110/15 kV Mońki do nowych warunków pracy ze źródłem energii. 

I.2.1.4.5. Modernizacja pól 4,5,6 (układ SZR) rozdzielnica 0,4 kV PEC Mońki 

Rozdzielnicę 0,4kV należy przebudować w zakresie układu SZR. Układ należy rozszerzyć 
o wprowadzenie mocy z agregatu kogeneracyjnego. Parametry elektryczne układu należy dostosować 
do nowych warunków obciążenia i wprowadzenia nowego obwodu nN. Układ będzie składał 
wyłączników sekcyjnych, sprzęgłowego oraz generacyjnego. Należy zaadoptować programowo 
automatykę układu SZR do nowych warunków pracy oraz rozbudować istniejąca instalację wyłączenia 
ppoż. Wyłączenie p.poż zrealizowane jest w polach układu SZR rozdzielnicy 0,4 kV. Istniejący układ 
należy doposażyć o przyciski zdalnego wyłączenia. Linie do urządzeń związanych z zabezpieczeniami 
przeciwpożarowymi wykonać należy przewodami o zwiększonej wytrzymałości cieplnej i izolacji 
niewydzielającej związków halogenowych, o wytrzymałości E90. 

Lokalizację oraz działanie układu należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 
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I.2.1.4.6. Instalacje elektryczne 

Nowoprojektowana obiekty powinna być wyposażona w nową instalację:  

a) instalację siłową, 
b) instalację oświetlenia podstawowego, 
c) instalację oświetlenia awaryjnego, 
d) instalację gniazd wtykowych 230V, 
e) połączenia główne i wyrównawcze, 
f) oświetlenie terenu, 

Oświetlenie podstawowe ze źródłami LED. Oprawy oświetleniowe montować przez 
przykręcenie bezpośrednio do sufitu, ściany lub przez zwieszanie. 

Na elewacji budynku należy przewidzieć oprawy oświetlenia zewnętrznego sterowanie   przez 
automatyczny układ sterowania, wyposażony w zegar astronomiczny oraz czujniki zmierzchu 
z możliwością sterowania ręcznego. Parametry oświetlenia powinny spełniać wszystkie wymagania 
normy PN-EN 12461-1. 

Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838. Do oświetlenia 
awaryjnego zastosować oprawy z modułami awaryjnymi 1h. Oprawy awaryjne montować bezpośrednio 
do ściany do sufitu lub przez zwieszanie. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe wyposażone w piktogramy. 
Natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej przyjąć na poziomie 1 oraz 5 [lx] przy urządzeniach p.poż., 
czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego 1[h]. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z funkcją auto-test. 
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania 
w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP. 

I.2.1.4.7. Instalacja uziemienia 

Uziemienie ochronne i robocze obiektu wykonać jako wspólne i składające się z uziomu 
sztucznego w postaci następujących elementów: 

a) uziom naturalny w postaci żył powrotnych kabli, 
b) uziom otokowy wokół kontenera agregatu kogeneracyjnego, 
c) uziom otokowy wokół stacji kontenerowej 0,4/15 kV, 

Uziom sztuczny wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej 30×4. 

I.2.1.4.8. Instalacja odgromowa 

Na podstawie obliczeń poziomu ryzyka zagrożenia piorunowego zgodnie z normą PN-EN 
61936-1 należy wykonać system ochrony odgromowej.  

I.2.1.4.9. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu wykonać jako samoczynne wyłączenie 
zasilania z połączeniami wyrównawczymi w instalacjach niskiego napięcia w układzie sieciowym TN-S. 

I.2.1.4.10. Połączenia wyrównawcze 

Zaprojektować i wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

I.2.1.4.11. System detekcji gazu 

Nowoprojektowane obiekty objąć systemem detekcji gazu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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I.2.1.4.12. Instalacja przeciwprzepięciowa 

Jako ochronę od przepięć zastosować   przeciwprzepięciowe T1+T2. 

2.1.5. Wymagania dotyczące automatyki 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki wraz z systemem SCADA układu: 
agregat kogeneracyjny – kocioł gazowy z powiązaniem do istniejącej automatyki zespołu kotłów 
węglowych. System będzie posiadał funkcję monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania 
i nadzoru pracy agregatu kogeneracyjnego, kotła gazowego oraz istniejących kotłów węglowych.  

Oprogramowanie SCADA zostanie zaimplementowane pamięci komputera PC 
zlokalizowanego w pom. sterowni. Aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca przeznaczona 
do zbierania informacji o procesie technologicznym zabudowana zostanie w wydzielonej szafie w pom. 
sterowni. 

W celu wykonywania zdalnych nastaw i parametryzacji urządzeń oraz odczytów ich 
rejestratorów zaprojektowano realizację Łącza inżynierskiego.  Łącze to zrealizowane zostanie poprzez 
podłączenie urządzeń do projektowanego switch’a. 

Stany temperatury z czujników oraz położenia zaworów w układu technologii kotłowni zbierane 
oraz wysyłane będą przez sterowniki mikroprocesorowe kotłów oraz agregatu kogeneracyjnego 
do systemu nadrzędnego. Komunikacja z systemem nadrzędnym zostanie zrealizowana w technologii 
Ethernet. Agregat kogeneracyjny podczas pracy z kotłem gazowym lub zespołem kotłów węglowych 
będzie źródłem wiodącym (pracującym w reżimie pracy ciągłej), do którego w przypadku okresów 
zwiększonego zapotrzebowania na moc cieplną dołączany zostanie kocioł gazowy lub istniejący zespół 
kotłów kotły węglowych. 

Sterowanie poziomem mocy kotłów w zależności od parametrów temperaturowych sieci 
na wejściu i wyjściu z Ciepłowni realizowane będzie przez system nadrzędny. W przypadku, kiedy mocy 
cieplna jednostki ko generacyjnej jest zbyt mała (parametr zasilania sieci zbyt niski). System nadrzędny 
powinien dołączyć kocioł w celu dogrzania wody zasilającej sieć cieplną na odpowiadającą 
zapotrzebowaniu sieci moc, sterując automatyka na poziomie kotła. W przypadku okresów letnich, kiedy 
moc produkowana przez jednostkę kogeneracyjną jest zbyt duża w stosunku do odbiorów w sieci może 
dojść do „przegrzania powrotu z sieci”. System nadrzędny będzie redukował moc jednostki 
kogeneracyjnej aż do wyrównania zapotrzebowania sieci i mocy agregatu kogeneracyjnego. Moc 
cieplna jednostki kogeneracyjnej modulowana w zakresie ~60-100%. Zdalny nadzór kotła będzie 
realizowany przez przesył informacji alarmowych, poprzez moduł GSM z możliwością wyboru 
adresatów komunikatów alarmowych przez Zamawiającego. Działanie układu należy uzgodnić 
z Inwestorem na etapie realizacji projektu. 

 

2.1.6. Wymagania dotyczące telemechaniki 

Przesyłane dane telemechaniki muszą zawierać: 

 Telesygnalizację stanu położenia łączników (dwubitowo) w rozdzielni Zakładu wytwarzania 
energii (do której przyłączony będzie moduł parku energii), 

 Telesygnalizację zadziałania automatyki zabezpieczeniowej rozdzielni Zakładu wytwarzania 
energii, do której przyłączony będzie moduł parku energii, 

 Telesygnalizację odstawienia telesterowania w rozdzielni Zakładu wytwarzania energii, 
do której przyłączony będzie moduł parku energii, 

 Telesterowanie (tylko na wyłącz) stanu położenia wyłącznika w polu generatorowym rozdzielni 
Zakładu wytwarzania energii (do której przyłączony będzie moduł parku energii), 

 Telepomiary napięć fazowych i przewodowych, częstotliwości, prądów fazowych oraz mocy 
czynnej i biernej wraz z kierunkiem przepływu - w polach liniowych SN, 
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 Możliwość zdalnej regulacji wytwarzanej mocy czynnej wytwarzanej przez Zakład wytwarzania 
energii. Sterowanie musi odbywać się z poziomu systemu SCADA, skonfigurowanie tej 
funkcjonalności leży po stronie Właściciela Zakładu wytwarzania energii. 

Wymagania dotyczące sterownika umożliwiającego komunikację z systemem nadzoru 
dyspozytorskiego SCADA: 

 Droga łączności dla transmisji danych z obiektu do systemu SCADA powinna odbywać się 
w oparciu o standard Ethernet w protokole IEC 60870-5-104 zgodnym z zaimplementowanym 
w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 

 W celu zapewnienia separacji sieci komunikacyjnej należy zastosować dedykowany GATEWAY 
do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 

 Sterownik obiektowy powinien posiadać układ do synchronizacji czasu rzeczywistego lub 
wykorzystywać synchronizację z systemu nadrzędnego SCADA po protokole IEC 60870-5104. 
Zastosowany sterownik obiektowy powinien mieć certyfikat o poprawnej pracy sterownika 
z systemem SCADA funkcjonującym w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 

2.2. Warunki wykonania i odbioru 

2.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy oświadczenie o przyjęciu obowiązków na budowie oraz oświadczenie 
kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 14 dni przed ustalonym 
w umowie terminie przekazania terenu budowy. Do oświadczenia należy załączyć dokumenty 
potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i aktualne zaświadczenie potwierdzające 
przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego. 

Zamawiający przekaże teren budowy w dniu ustalonym zgodnie z umową, wraz z dziennikiem 
budowy oraz kompletem uzgodnień administracyjnych. 

Podczas przekazywania terenu budowy Zamawiający wskaże lokalizację punktu poboru wody 
oraz energii elektrycznej. Wykonawca we własnym zakresie dokona opomiarowania mediów. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
i zatwierdzenia z Zamawiającym projektu zagospodarowania terenu budowy. 

2.2.2. Dziennik budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy na terenie 
budowy z zapewnieniem stałego dostępu dla osób uprawnionych. Wykonawca winien na bieżąco, 
chronologicznie wypełniać dziennik budowy. Treść wpisów w dzienniku budowy winna być zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz praktyką budowlaną, poświadczona podpisem osoby dokonującej 
wpisu z oznaczeniem daty, nazwiska, stanowiska służbowego oraz reprezentowanej instytucji.  

Wszelkie załączniku do dziennika budowy powinny być odpowiednio ponumerowane 
i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Budowy z uwzględnieniem daty podpisu. 

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru umieści tablicę informacyjną o budowie oraz 
tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. Wykonawca wydzieli teren budowy poprzez wykonanie 
ogrodzenia oraz zabezpieczenie modernizowanych pomieszczeń przed dostępem osób postronnych.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym dotyczących 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość na terenie budowy, a po zakończeniu prac 
zlikwidować zaplecze budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
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2.2.4. Biuro i zaplecze socjalne budowy 

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem ustali lokalizację biura i pomieszczeń socjalnych 
budowy na terenie przyległym do placu budowy lub zgodnie z ustaleniami za zgodą Inwestora we 
wskazanym pomieszczeniu istniejącego budynku kotłowni.  

2.2.5. Wymagania dotyczące hałasu 

Wszelkie prace budowlane Wykonawca zobligowany jest prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie poziomu hałasu. 

2.2.6. Transport 

Dostawa i transport materiałów po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia środków transportu odpowiedniego dla dostarczanych materiałów budowlanych. 

2.2.7. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu i urządzeń w zakresie i liczbie 
gwarantującej wykonanie prac budowlanych zgodnie z określonych harmonogramem prac. Rodzaj 
stosowanego sprzętu winien być dostosowany do specyfiki wykonywanych prac budowlanych. Podczas 
prac budowlanych należy stosować sprawne urządzenia i utrzymywać je w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do eksploatacji sprzętu podlegającego 
przepisom o dozorze technicznym. 

Dostawa, koszty eksploatacji i ewentualne naprawy sprzętu po stronie Wykonawcy.   

2.2.8. Warunki BHP 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac budowlanych przestrzegając norm 
i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
ewentualne wypadki na terenie placu budowy. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną 
oraz zabezpieczy go przed dostępem osób postronnych. 

Wykonawca na żądanie Inwestora udostępni do wglądu aktualne badania lekarskie, szkolenia 
BHP i inne wymagane prawem dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom 
szkolenia BHP, narzędzia, odzież roboczą oraz zaplecze socjalne. 

Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego 
oraz zabezpieczenie placu budowy w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne straty wynikające z pożaru na budowie, 
z powodu realizacji robót, pracowników lub zaniedbań w zabezpieczeniu budowy. 

2.2.9. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

Podczas prowadzenia robót należy stosować wyroby budowlane oznakowane znakiem CE, 
znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną. Wszelkie materiały winny być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru na podstawie stosownych dokumentów. 

2.2.10. Ogólne warunki dotyczące wykonania i odbioru robót  

a. Wymagane jest zastosowanie technologii i systemu sterowania gwarantującego 
minimalizację kosztów eksploatacji przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów 
energetycznych i ekologicznych.  

b. Wymagane jest zastosowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających bezobsługową 
pracę instalacji z bezpiecznym przekazywaniem sygnałów alarmowych, sterowania 
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i informacji o pracy za pośrednictwem Internetu, wraz z możliwością zdalnego sterowania 
pracą, w sposób zintegrowany z centralnym systemem sterowania.  

c. Realizacja zadania winna następować w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę 
ciepła.  

d. Układ kogeneracji powinien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej 
określonej w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym.  

e. Jednostka wysokosprawnej kogeneracji bezwzględnie musi spełnić wymagania zgodnie 
ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla uzyskania 
premii gwarantowanej to jest mocy znamionowej czynnej generatora, która powinna 
wynosić nie więcej niż 999kW.  

f. Zabudowa kontenerowa przeznaczona do instalacji na zewnątrz budynku przemysłowego  
• samonośna, usytuowana na odpowiednim fundamencie,  
• dobrana do wielkości urządzeń kogeneracyjnych,  
• zapewniająca obniżenie poziomu hałasu podczas pracy urządzeń kogeneracyjnych 

do nie większego niż określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (możliwe 
jest zastosowanie dodatkowych ekranów dźwiękochłonnych dla zapewnienia obniżenia 
natężenia hałasu),   

• nadbudowana układami chłodzącymi,  
• z zainstalowanym emiterem dobranym do parametrów pracy układu.  

g. Roboty budowlane w obrębie infrastruktury  
• fundamenty dla zabudowy kontenerowej oraz inne niezbędne prace adaptacyjne.  

h. Transformator/stacja transformatorowa  
• dobrana do wielkości urządzenia kogeneracyjnego,  
• zlokalizowany w bezpośredniej bliskości zespołu kogeneracyjnego,  
• z przyłączem kablowym do potrzeb własnych,  
• z przyłączem NN do zespołu kogeneracyjnego,  
• wraz z kablami sterowniczymi, układami pomiarowymi, układami zabezpieczeniowymi. 

i. Układ odzysku ciepła 
• dobrany do wielkości urządzeń kogeneracyjnych, 
• zapewniający dostosowanie parametrów czynnika przez układy podmieszania 

i buforowania we współpracy z istniejącym źródłem ciepła. Przyjmuje się, że urządzenie 
kogeneracyjne pracuje jako podstawowe źródło energii cieplnej, stałotemperaturowe, 
współpracujące z istniejącym źródłem ciepła i siecią,  

• należy zaprojektować i wykonać układy pompowe i układy podmieszania zimnego, 
gorącego i letniego,   

• armatura zaporowa AKPiA.  
j. Przyłącze ciepłownicze oraz modernizacja sieci ciepłowniczej  

• zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi Inwestora   
k. Instalacja elektroenergetyczna  

• zaprojektowanie i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Przyłącza.  
• z układem pomiarowym umożliwiającym pomiar produkcji energii elektrycznej 

na zaciskach generatora i energii potrzeb własnych.  
l. Instalacja wewnętrzna gazowa  

• dobrana do wielkości kogeneracji.  
• wyposażona w licznik gazu, legalizowany umożliwiający pomiar przepływu i zużycia 

gazu dla celów weryfikacji sprawności gwarantowanej  
m. Instalacja wewnętrzna ciepłownicza  

• dobrany do wielkości urządzeń kogeneracyjnych,  
• obejmująca rurociągi z układu odzysku ciepła,  
• z rur preizolowanych, napowietrznych lub układanych w gruncie,  
• z armaturą z siłownikami sterowaną przez układy AKPiA z sterowni centralnej.  

n. Instalacja wewnętrzna elektryczna: 
• dobrana do wielkości kogeneracji,  
• zasilana z układu potrzeb własnych.  

o. System AKPiA  
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• należy zaprojektować i wykonać system AKPiA jako system złożony z jednostki 
centralnej, stacji lokalnej oraz sieci transmisji łączącej jednostkę centralną ze stacją 
lokalną. System automatyzacji i pomiarów powinien umożliwiać sterowanie w trybie 
automatycznym i ręcznym.  Oprogramowanie wizualizacyjne w stacji centralnej 
obejmuje:  poziomy autoryzacji (np. poziom kierownika, technologa, operatora);   

• monitorowanie stanów pracy urządzeń technologicznych; zbieranie danych 
procesowych;   

• tworzenie raportów dziennych, miesięcznych rocznych, okresowych. Raporty 
te powinny zawierać dane o produkcji energii elektrycznej, cieplnej, zużyciu paliwa, 
parametrach spalin, czas pracy urządzeń technologicznych oraz proponowany termin 
konserwacji tych urządzeń;  

• tworzenie wykresów bieżących i historycznych wielkości procesowych;  
• alarmowanie o awarii urządzeń z sygnałem dźwiękowym (w zależności od życzenia 

obsługi);  
• sygnalizację potrzeby konserwacji urządzeń 

2.2.11. Instrukcja obsługi i eksploatacji urządzeń 

II. Część informacyjna 

1. Informacje ogólne 

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamówienia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami związanymi z przedmiotową inwestycją: 

1. Projekt Budowlany „Modernizacji źródła ciepła poprzez przebudowę pomieszczeń kotłowni 
na potrzeby kotła gazowego, budowę agregatu kogeneracyjnego, budowę stacji 
transformatorowej, wraz z zagospodarowaniem terenu.” 

2. Decyzja nr 365/2021 z dnia 14.12.2021 r. wydana przez Starostę Monieckiego udzielająca 
Pozwolenie na Budowę 

3. Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

4. Warunki przyłączenia do sieci gazowej 

5. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr X/68/03 Rady Miejskiej 
w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki 

 

1.2. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 
nieruchomości, na której będzie zrealizowana inwestycja. 

1.3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1986 t.j., z późn.zm.), 
b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 

poz. 741 z późn.zm.), 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 
z późniejszymi zmianami (obowiązujący tekst jednolity …), 
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d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z 
późniejszymi zmianami (obowiązujący tekst jednolity – Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)), 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r.  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 2013 poz. 
1129) 

g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), 

h) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 z 
późn.zm.), 

i) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. (Dz.U. z 2003r. nr 
121, poz. 1137), 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. nr 120 z 2003r. poz. 1126), 

b) Inne nie wymienione. 

1.4. Załączniki  

Projekt budowlany „Modernizacji źródła ciepła poprzez przebudowę pomieszczeń kotłowni na 
potrzeby kotła gazowego, budowę agregatu kogeneracyjnego, budowę stacji transformatorowej, wraz z 
zagospodarowaniem terenu”: 

a) Element 1 – projekt zagospodarowania terenu 
b) Element 2 – projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
c) Element 3 – projekt techniczny 
d) Element 4 – załączniki formalne 

1.5. Podstawa opracowania 

a) fragmenty dokumentacji archiwalnej, 
b) inwentaryzacja części obiektu opracowana na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej, 
c) warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 20-B0/WP/00627 z dnia 

02.06.2021 r. 
d) warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej znak W700/0000172446/00001/2020/00001 

z dnia 19.04.2021 r. 

 

 

 

 


