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I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  inwestycji  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej  wykonawczej  dla
wszystkich branż oraz wykonanie modernizacji źródła ciepła w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
sp.  z  o.o.  w  Mońkach.  Modernizacja  polega  na  dostawie,  montażu  i  uruchomieniu  kotła
gazowego wraz z niezbędnymi instalacjami i systemami sterowania na potrzeby miejskiego systemu
ciepłowniczego.  Pomieszczenia,  w  których  zostaną  umieszczone  urządzenia  nowego  układu
technologicznego, zostaną dostosowane do istniejących wymogów prawnych.

1.1. Zakres

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

a) Przygotowanie terenu polegające na:
a. rozbiórce i ponowne utwardzenie terenu przylegającego do ciepłowni,
b. rozbiórce  istniejących,  nieczynnych  taśmociągów  w  konstrukcji  stalowej  wraz

z fundamentami,
c. rozbiórce istniejącej ściany żelbetowej,
d. wykonaniu instalacji gazowej, elektrycznej, technologicznej,
e. usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

b) Zmodernizowanie  w  istniejącym  budynku  kotłowni  pomieszczenia  obecnej  hali  garażowej
na potrzeby docelowej kotłowni gazowej. Modernizacja pomieszczenia w zakresie:

a. rozbiórki istniejącej i wykonanie nowej posadzki,
b. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
c. wymiany bramy garażowej,
d. wykończenia wewnętrznego ścian,
e. wykonania nowego fundamentu pod kocioł gazowy i pozostałe urządzenia,
f. wykonania nowego fundamentu pod ściany oddzielenia pożarowego,
g. wentylacji pomieszczenia (czerpnie, wentylatory dachowe),
h. wyprowadzenia nowego komina ponad dach,
i. wykonaniu konstrukcji wsporczych,
j. oddzielenia pomieszczenia od części socjalnej,
k. instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
l. instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
m. instalacji technologicznej,
n. instalacji gazowej.

c) Zmodernizowanie  istniejącego  pomieszczenia  socjalnego  na  potrzeby  docelowej  sterówki
w zakresie:

a. instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
b. instalacje AKPiA

d) Zmodernizowanie istniejących rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia w zakresie:
a. przygotowania i wykonania instalacji elektrycznych dla potrzeby zasilania i sterowania

nowym kotłem gazowym oraz wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd remontowych,
połączeń  wyrównawczych  i  systemu  detekcji  gazu  przy  nowo  zabudowanych
urządzeniach zgodnie z przygotowanym projektem,

e) Wykonanie  prac  modernizacyjnych  na  dachu  istniejącego  budynku  kotłowni  w  części
dwukondygnacyjnej w zakresie:

a. wykonania instalacji odgromowej,
b. wyprowadzenia komina pond dach,
c. montażu wentylatora dachowego.

f) Dostawę i montaż urządzeń:



a. kotła gazowego,
b. komina,
c. instalacji technologicznej wraz z niezbędną armaturą,
d. niezbędne oprzyrządowania,

Wykonawca zobowiązany jest również do:

a) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
b) wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR),
c) wykonania planu organizacji budowy i technologii robót,
d) zabezpieczenia miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich,
e) wykonania niezbędnych robót towarzyszących (np. zaplecza budowy, uporządkowanie terenu

budowy po zakończeniu prac),
f) dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz schematu technologicznego

kotłowni  oprawionego  lub  zalaminowanego  i  wywieszenie  go  w  widocznym  miejscu  w
kotłowni.

1.2. Zasadnicze elementy inwestycji

a) Należy przewidzieć przestrzeń dla zabudowy pozostałych urządzeń (rozdzielni elektrycznej,
pomieszczeń  dla  szaf  AKP i  sterowania)  oraz  dróg  komunikacyjnych.  Nowo zabudowane
instalacje (urządzenia) należy zasilić z wewnętrznej infrastruktury ciepłowni miejskiej

b) Aparatura kontrolno-pomiarowa i zabezpieczająca. 
c) System sterowania zapewniający możliwość regulacji całego układu
d) Układów sterowania i automatyki nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą

kotła gazowego. 
e) Układy pomiarowe i  automatyka niezbędna dla  prawidłowej  pracy urządzeń,  dla  rozliczeń

technologicznych kotłowni gazowej. 
f) Rurociąg  zasilający  kocioł  gazowy  w  gaz  ziemny  typu  E  (GZ-50)  zgodnie  z warunkami

technicznymi przyłączenia do sieci gazowej oraz: 
a. wykonanie stacji redukcyjnej (o ile będzie wymagana), 
b. wykonanie,  dostawę  i  montaż  kompletnych  ścieżek  gazowych  do  urządzeń  wraz

z licznikami  zużycia  gazu,  układami  sprężania  (jeżeli  są  wymagane),  filtrami  i
pozostałą armaturą, 

c. dostawa i montaż pozostałej armatury instalacji gazu ziemnego. 
g) Niezbędna  infrastruktura  dodatkowa  zapewniająca  poprawną  i  zgodną  z  projektem pracę

kotłowni gazowej. 
h) Systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy kotła gazowego.
i) Prace projektowe (projekty wykonawcze) obejmujące między innymi: 

a. zaprojektowanie kotła gazowego wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, 
b. zaprojektowanie wszelkich układów technologicznych nowego systemu, 

j) Na czas budowy możliwe jest wykorzystania części działki jako zaplecza budowy. 
k) Dostosowanie elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu związanego z obiektem kotła

gazowego  do  projektowanej  technologii  oraz  do  obowiązujących  przepisów  prawa
budowlanego oraz dostosowanie do obowiązujących standardów.

1.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest modernizacja źródła ciepła w istniejącym Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej  w  Mońkach,  polegająca  na  budowie  nowego  źródła  ciepła  opartych  o  spalanie  paliwa
gazowego  oraz  połączeniu  nowego  źródła  z  istniejącą  siecią  ciepłowniczą.  Głównym  celem
przedmiotowej modernizacji jest ograniczenie ilości spalanego węgla szczególnie w okresie letnim i
znaczące ograniczenie emisji związków do atmosfery:



1.4. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia

1.4.1. Postanowienia ogólne

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  wykonawczej  oraz  wykonanie
modernizacji źródła ciepła poprzez budowę kotłowni gazowej.

Wszelkie instalacje i elementy inwestycji powinny być funkcjonalnie powiązane z istniejącym
budynkiem oraz infrastrukturą istniejącej kotłowni w zakresie kotła zasilanego gazem (bez instalacji
kogeneracji) w zatwierdzonym Projektem Budowlanym.

Wykonawca winien:

a) zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ,
b) zaakceptować, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, w całości treść SWZ wraz z załącznikami,
c) zapoznać  się  w  trakcie  ewentualnej  wizji  lokalnej  z  terenem budowy  a  w  szczególności

z możliwymi  utrudnieniami  w  czasie  prowadzenia  robót  budowlanych  związanymi  z
istniejącymi fundamentami pod budynkami lub instalacjami na terenie budowy. Wykonawca
winien  w wycenie  robót  budowlanych  uwzględnić  prowadzenie  robót  w  czynnym budynku
kotłowni oraz ewentualne stwierdzone w trakcie wizji utrudnienia. Zamawiający wskazuje, iż
nie dysponuje żadną dokumentacją związaną z lokalizacją możliwych utrudnień.

1.4.2. Prace projektowe

Wykonawca zgodnie z przedmiotem zamówienia opracuje dokumentację wykonawczą wraz
z uzyskaniem  uzgodnienia  i  akceptacji  Zamawiającego.  Żaden  element  realizowanego  zadania
inwestycyjnego nie może być wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiającego
rysunku bądź innego dokumentu projektowego.

Zamawiający  przewiduje,  iż  zakres  przedmiotu  opracowania  obejmuje  opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej w oparciu o sporządzony projekt budowlany i
PFU wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Z wyłączeniem
instalacji kogeneracji (kontenerowej stacji transformatorowej i kontenera agregatu kogeneracyjnego).
Zakres ten zostanie wykonany w późniejszym etapie prac.

Dokumentacja  wykonawcza  (tj.  rysunki,  opisy  techniczne,  zestawienia  materiałów,  itd.)
zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Opisy techniczne należy
przekazać  w formacie  A4.  Wersja  elektroniczna  dokumentacji  zostanie  przekazana  w  formatach
edytowalnych (.docx, .xls, .dwg) oraz w formatach nieedytowalnych (.pdf) na nośnikach CD-R. Wraz z
przekazaną Zamawiającemu dokumentacją, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie
prawa autorskie majątkowe związane z dokumentacją. Dokumentacja przekazana przez Wykonawcę,
będzie  podlegała  weryfikacji  przez  Zamawiającego.  Dopiero  po  akceptacji  dokumentacji  przez
Zamawiającego,  Wykonawca  może  przystąpić  do  rozpoczęcia  prac  budowlano-montażowych
związanych z danym projektem wykonawczym. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zaprojektowanie  robót  odpowiadających  wymaganiom
Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską,
prawem  polskim  i  wspólnotowym.  Projekty  powinny  uwzględniać  wymogi  obsługowe  (dostęp
serwisowy) do poszczególnych urządzeń. Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania
przez  Wykonawcę  (zatwierdzone  przez  Zamawiającego  oraz  we  właściwych  organach
administracyjnych), w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują, co najmniej:

a) Opracowanie  analizy  i  projektu  kompleksowej  współpracy  nowoprojektowanej  kotłowni
gazowej  z  istniejącą  infrastrukturą  a  w  szczególności  analizy  hydraulicznej,  przepływów,
układów pompowych  (obiegowych,  zimnego  zmieszania,  gorącego  zmieszania)  w różnych
konfiguracjach i okresach pracy (okres letni, zimowy, przejściowy). 

b) Sporządzenie  projektów  wykonawczych,  w  zakresie  wszystkich  branż  niezbędnych  jako
projekty  stanowiące  uszczegółowienie  dla  potrzeb  projektu  budowlanego  wraz
z wyposażeniem, w celu kompletnego wykonania zamówienia tzw. „POD KLUCZ". Projekty



wykonawcze przedstawiać będą szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów
robót,  ich  parametry  wymiarowe  i  techniczne,  szczegółową  specyfikację  (ilościową  i
jakościową) urządzeń i materiałów. Winny być sporządzone z podziałem na branże i obiekty. 

c) Dokumentacja  powinna  być  opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zatwierdzonego
projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

d) Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

a. zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
b. zgodności z wymaganiami ochrony przed hałasem,  

e) Sporządzenie specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót (STWiOR) budowlanych
doprecyzowujących  przedmiot  zamówienia  w  zakresie  wymagań  jakościowych  oraz
odbiorowych. 

f) Projekt organizacji robót. 
g) Po zakończeniu prac budowlanych należy złożyć dokumentację obejmującą, co najmniej: 

a. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie  budowy wraz z  inwentaryzacją  geodezyjną wykonanych
obiektów i połączeń międzyobiektowych. 

b. Instrukcję eksploatacji kotłowni gazowej. 
c. Dokumentację Techniczno-Ruchową kotłowni gazowej, oraz pozostałych urządzeń. 
d. Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, ppoż. 
e. Protokół  z  rozruchu,  w  którym  Wykonawca  przedstawi  wyniki  w  zakresie

pozwalającym  na  sprawdzenie  osiągnięcia  przez  niego  warunków:  wskaźników
eksploatacyjnych i wskaźników emisji. 

f. Raport  opracowany przed  odbiorem końcowym,  w którym Wykonawca przedstawi
wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie: Wartości Parametrów Kontrolnych,
wskaźników  eksploatacyjnych,  parametrów  i  stężeń  limitowanych  w innych
opracowaniach związanych z realizacją zadania.

g. Dokumenty ze szkolenia personelu. 
h. Protokoły sprawdzeń i badań. 

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. 

Dokumentacja musi spełniać wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej  wymieniono  z  jakich  dokumentów  powinny  składać  się  projekty  wykonawcze
w poszczególnych branżach:

a) Projekt wykonawczy branży architektonicznej
a. opis  szczegółowych  wymagań z  uwzględnieniem wybranych  rozwiązań,  zestawień

materiałów budowlanych i ich parametrów,
b. zestawienie  przegród  budowlanych  z  określeniem  wymaganych  parametrów

cieplnych, izolacji termicznych i przeciwwodnych,
c. opis wykończenia pomieszczeń z określeniem kolorystyki i wymaganych parametrów

materiałów budowlanych,
d. opis wymagań w zakresie akustyki przegród budowlanych i dopuszczalnego poziomu

hałasu,
e. opis wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku,
f. rysunki rzutów, przekroi i elewacji,
g. rysunki zagospodarowania terenu,
h. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej,
i. detale architektoniczne,

b) Projekt wykonawczy branży budowlano-konstrukcyjnej:
a. opis wykonania elementów konstrukcyjnych w tym fundamentów, konstrukcji stalowej,

ścian,
b. opis zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwpożarowych,
c. rysunki konstrukcyjne w tym fundamentów, konstrukcji stalowej, ścian, zbrojenia,
d. wymagania dotyczące montażu konstrukcji stalowej,



e. rysunki szczegółowe, detale,
f. zestawienia materiałów,

c) Projekt wykonawczy branży technologicznej i instalacyjnej:
a. opis techniczny,
b. instalację wewnętrzną technologiczną,
c. instalację wody, kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
d. instalację wentylacji,
e. instalację gazową,
f. schematy technologiczne (P&ID, ang. Piping and Instrumentation Diagram),
g. obliczenia wytrzymałościowe i hydrauliczne,
h. zestawienia materiałów,
i. specyfikacja i zestawienie izolacji cieplnej,
j. specyfikacje rurociągów i armatury, 

d) Projekt branży elektrycznej:
a. opis techniczny,
b. dobór urządzeń wraz z określeniem wymaganych parametrów,
c. bilans mocy dla odbiorników energii elektrycznej,
d. rysunki  ze  schematami  jednokreskowymi,  schematami  zasadniczymi,  przyłączami

kablowymi,
e. rysunki tras kablowych ze specyfikacja kabli,
f. rysunki szaf rozdzielczych wraz ich lokalizacją,
g. schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych,

e) Projekt branży AKPiA:
a. opis techniczny automatyki,
b. listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład obwodów,
c. schematy obwodów pomiarowych,
d. algorytmy sterowania,
e. lokalizację aparatury i rysunki rozmieszczenia urządzeń,
f. rysunki montażowe,
g. schematy zasilania,
h. rysunki z lokalizacją urządzeń pomiarowych.

1.4.3. Roboty

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  pracami
przygotowawczymi, w szczególności:

a) organizacja terenu budowy w tym wydzielenie  modernizowanych pomieszczeń, wykonanie
ogrodzenia wydzielającego teren budowy, zapewnienie dojść i dróg dojazdowych, urządzeń
BHP i p.poż.,

b) obsługa geodezyjna,
c) demontaż obiektów i urządzeń,
d) przesunięcie kolidujących sieci, elementów budowlanych i instalacji.

Wykonawca  zorganizuje  teren  budowy  wraz  z  zabezpieczeniem  oraz  monitorowaniem
we własnym zakresie.  Wykonawca roboty  budowlane  będzie  prowadził  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony  pożarowej.  Ewentualne  kary  za  naruszenie  przepisów podczas wykonywania  robót  będą
obciążały Wykonawcę.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  przed
przystąpieniem do realizacji robót.

1.4.4. Demontaże

W  ramach  zamierzenia  budowlanego  przewidziana  jest  rozbiórka  istniejących  obiektów
budowlanych i elementów w obrębie modernizowanych pomieszczeń. Obowiązkiem Wykonawcy jest



utylizacja i  zagospodarowanie materiałów z demontażu we własnym zakresie lub, jeśli nie posiada
uprawnień  do  obrotu  odpadami,  przez  wyspecjalizowany  podmiot  trzeci  posiadający  stosowne
uprawnienia.  Urządzenia  oraz  złom pozostają  do  dyspozycji  Zamawiającego.  Wykonawca  uzyska
wszelkie pozwolenia na wywóz odpadów i nieczystości.

W  ramach  przedsięwzięcia  należy  wykonać  następujące  prace  demontażowe  w  obrębie
modernizowanych pomieszczeń:

Fot. 3 

Fot. 6

a) demontaż istniejącego oświetlenia

Fot. 1 Demontaż stolarki okiennejFot.  2 rozbiórka istniejącej  posadzki  w docelowym
pomieszczeniu kotłowni

Fot. 5 demontaż ściany systemowej GK

Fot. 4 demontaż istniejącej bramy garażowej

Fot. 8 demontaż oświetlenia – pom. socjalne
Fot.  7 demontaż  oświetlenia  –  docelowa
kotłownia



1.4.5. Dostawy

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego jest dostawa i montaż wszystkich urządzeń,
materiałów i instalacji. Wszystkie urządzenia i materiały muszą być nowe i nie używane oraz posiadać
certyfikaty CE, znak budowlany lub aktualne aprobaty techniczne.

1.4.6. Próby funkcjonalne na zimno

Wykonawca przed rozruchem winien przeprowadzić próby funkcjonalne w zakresie:

a) Sprawdzenia instalacji i urządzeń pod kątem wytrzymałości i szczelności z wykonaniem prób
mechanicznych i hydrostatycznych,

b) Wyczyszczenia,  oczyszczenia  i  doprowadzenia  instalacji  do  stanu  zapewniającego
bezawaryjną eksploatację, nie powodując uszkodzeń i zanieczyszczeń,

c) Regulacji, sprawdzenia i ustawienia do normalnej pracy wszystkich urządzeń mechanicznych,
sterujących,  aparatury  i  urządzeń  elektrycznych  w  ramach  obsługi  serwisowej  wraz
z dostarczeniem kompletu instrukcji obsługi urządzeń i instalacji,

Próby  funkcjonalne  należy  przeprowadzić  w  granicach  możliwych  do  wykonania  w  trybie
„biegu jałowego” wraz ze sprawdzeniem automatyki, sterowania, sygnalizowania i zabezpieczeń.

1.4.7. Rozruch

Przed  przystąpieniem  do  rozruchu,  Wykonawca  przekaże  do  akceptacji  Zamawiającego
Program Rozruchu, w którym opisane zostaną wszystkie czynności związane z rozruchem instalacji.
Rozruch może zostać przeprowadzony po:

 Podpisaniu końcowego protokołu odbioru całości robót budowlanych,
 Zainstalowaniu na instalacji  wszystkich przewidzianych urządzeń elektrycznych i kontrolno-

pomiarowych,
 Przygotowaniem i  zabezpieczeniem instalacji  wchodzących w zakres inwestycji  pod kątem

BHP i ppoż.,
 Dostarczeniu Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji instalacji,
 Zabezpieczeniu  wszystkich  niezbędnych  materiałów  do  przeprowadzenia  rozruchu  –

Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  materiałów  do  rozruchu.  Wykonawca
odpowiednio  wcześnie  poinformuje  Zamawiającego  o  tym,  jakie  materiały  powinny  być
zapewnione na czas rozruchu. 

Rozruch zostanie przeprowadzony w celu uruchomienia nowej instalacji i osiągnięcia przez
nią  zakładanych  parametrów  technicznych.  Podczas  trwania  rozruchu  należy  udokumentować
poprawność działania i niezawodności urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz układów pomiarowych
i zabezpieczających. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel,  który przeprowadzi rozruch
i ruch  próbny  instalacji.  Wykonawca  zapewni  również  dostępność  wszelkich  materiałów
eksploatacyjnych  związanych  z  rozruchem,  tj.:  uszczelki,  smary,  oleje,  filtry,  itp.  Wykonawca
przeprowadzi  rozruch  instalacji  wraz  z  Zamawiającym.  Wszelkie  nieprawidłowości  związane
z działaniem instalacji lub poszczególnych urządzeń należy udokumentować w liście wad i usterek dla
rozruchu. Przed przejściem do etapu ruchu próbnego, Wykonawca zobowiązany jest do rozwiązania
wszystkich  problemów wykazanych  na  liście  wad  i  usterek  dla  rozruchu.  Pomyślne  zakończenie
rozruchu zostanie zakończone podpisaniem przez Zamawiającego protokołu zakończenia rozruchu.
Następnie Wykonawca zgłosi do Zamawiającego gotowość do rozpoczęcia ruchu próbnego.

Podczas  trwania  rozruchu  należy  przeprowadzić  wszelkie  prace  regulacyjne  instalacji
i urządzeń dla wszystkich trybów z różnym obciążeniem instalacji.

1.4.8. Ruch próbny

Ruch próbny może zostać przeprowadzony przez Wykonawcę dopiero po podpisaniu przez
Zamawiającego  protokołu  zakończenia  rozruchu  oraz  zgłoszeniu  Zamawiającemu  gotowości



do rozpoczęcia  ruchu  próbnego.  Ruch  próbny  zostanie  przeprowadzony  przez  pracowników
Zamawiającego,  pod  nadzorem  wykwalifikowanego  personelu  Wykonawcy,  na  odpowiedzialność
Wykonawcy.  Celem  ruchu  próbnego  jest  ciągła  praca  instalacji  kotła  gazowego  w  różnych
konfiguracjach pracy tych urządzeń, we współpracy z istniejącymi kotłami węglowymi. Konfiguracje
pracy  nowych  źródeł  zostanie  uzgodniona  przez  Wykonawcę  z Zamawiającym.  Wykonawca
przygotuje program Ruchu próbnego, do akceptacji Zamawiającego. Ruch próbny będzie polegał na
nieprzerwanej pracy nowych źródeł ciepła, w różnych konfiguracjach, przez 72 h. W przypadku, gdy
parametry  techniczne  nie  zostaną  osiągnięte  podczas  ruchu  próbnego,  ruch  próbny  należy
przeprowadzić ponownie (czas trwania ponownego ruchu próbnego wynosi również 72 h). Pozytywnie
zakończony  ruch  próbny  zostanie  potwierdzony  podpisaniem  przez  Zamawiającego  protokołu
zakończenia ruchu próbnego. 

1.4.9. Pomiary gwarancyjne i gwarancja

Wymagane  jest,  aby  Wykonawca  udzielił  gwarancji  i  rękojmi  w  zakresie  wszystkich  wad
technicznych  związanych  z  przedmiotem  zamówienia.  Wykonawca  udzieli  również  gwarancji
Zamawiającemu na dotrzymanie parametrów technicznych urządzeń wchodzących w zakres instalacji.
Gwarancje udzielone przez Wykonawcę muszą obowiązywać zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wynajęcia niezależnej, specjalistycznej firmy, która
przeprowadzi  pomiary  emisji  spalin  dla  kotła  gazowego.  Warunkiem  pozytywnego  zakończenia
pomiarów gwarancyjnych jest  spełnienie przez urządzenia wymagań zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów
instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2020 poz.
1860  z  pózn.zm.)  w  zakresie  emisji  związków  do  atmosfery.  Pozytywny  wynik  pomiarów
gwarancyjnych zostanie zakończony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego
wyniki  pomiarów  gwarancyjnych.  Wykonanie  pomiarów  gwarancyjnych  powinno  być  zawarte  w
wycenie prac budowlanych.

1.4.10. Odbiór robót budowlano-montażowych

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowania  protokołu  odbioru  prac  na  każdy  etap
inwestycji. Prace budowlano-montażowe muszą być zgodne z poniższymi dokumentami:

 Warunki  Techniczne  Wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  wydanych  przez  Instytut
Techniki Budowlanej,

 PN-EN 13480-4:2017-10 – Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: Wykonanie i montaż,
 PN-EN 13480-5:2017-10 – Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania.

Roboty budowlano-montażowe podlegają następującym odbiorom:

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiór instalacji rurowych i urządzeń technicznych,
 Odbiór prób szczelności,
 Odbiór częściowy robót zgłoszonych,
 Odbiór  całości  robót  budowlanych  –  w  przypadku  pozytywnego  odebrania  zakończony

podpisaniem przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym podział robót
budowlano-montażowych  na  poszczególne  etapy  podlegające  odbiorom oraz  jakie  typy  odbiorów
będą przypisane do poszczególnych etapów. 

1.4.11. Odbiór końcowy

Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po:

 dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej i jakościowej,
 podpisaniu przez Zamawiającego protokołu przekazania do eksploatacji,



 przeprowadzeniu  pomiarów  gwarancyjnych  z  wynikiem  pozytywnym  zatwierdzonym  przez
Zamawiającego sprawozdaniem, 

 wypełnieniu  przez  Wykonawcę  wszystkich  pozostałych  zobowiązań  kontraktowych  w  tym
usunięciu wszystkich wad i usterek.

Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru końcowego instalacji. 

1.4.12. Gwarancja 

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne urządzeń i instalacji w ciągu 24 miesięcy od daty
przekazania do eksploatacji w rozbiciu na urządzenia, powłoki antykorozyjne, itp.

1.4.13. Szkolenie personelu Zamawiającego

Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  pełne  szkolenie  w  celu  nauczenia  personelu
Zamawiającego obsługi  i  użytkowania  Inwestycji  i  poszczególnych  urządzeń i  instalacji  będących
w zakresie robót Wykonawcy. Powyższe przeszkolenie należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Wymagania dotyczące formy szkolenia:

a) Szkolenie należy przeprowadzić na miejscu i zakończyć wraz z rozruchem próbnym.
b) Program szkolenia należy przedłożyć Zamawiającemu celem jego akceptacji.
c) Kompletną dokumentację szkolenia wraz z dokumentami niezbędnymi do obsługi inwestycji

należy dostarczyć w języku polskim, w co najmniej 2 kopiach oraz w formie elektronicznej.
d) Wszystkie niezbędne rysunki i instrukcje zostaną omówione w celu kompletnego wyjaśnienia:

a.projekt całościowy Inwestycji,
b.montaż wszystkich elementów,
c.procedury obsługi w każdych warunkach,
d.procedury i schematy użytkowania oraz konserwacji,
e.szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla działania Inwestycji.

e) Szkolenie  należy  przeprowadzić  w  godzinach  pracy  w  wymiarze  godzinowym  ustalonym
z Zamawiającym ba podstawie harmonogramu przedłożonego do akceptacji Zamawiającego.

f) Podczas  szkolenia  należy  przeprowadzić  zajęcia  teoretyczne  oraz  praktyczne
z uwzględnieniem uruchamiania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów z instalacją.

g) Zamawiający określi liczbę osób do przeszkolenia w kategoriach:
a.personelu operatorskiego,
b.personelu obsługi mechanicznej,
c.personelu obsługi elektrycznej i AKPiA

h) Część  praktyczną  szkolenia  należy  przeprowadzić  pod  koniec  programu  szkoleniowego
w trakcie rozruchu inwestycji.

i) Szkolenie  należy  zakończyć  egzaminem  końcowym  pod  nadzorem  komisji  z  udziałem
przedstawicieli  Wykonawcy  oraz  Zamawiającego.  Egzamin  ma  na  celu  potwierdzenie
przyswojenia wiedzy oraz kompetencji  załogi  w zakresie kontrolowania działania inwestycji
w niezawodny sposób.

j) Pomyślne  zakończenie  szkolenia  zostanie  potwierdzone  przez  Wykonawcę  certyfikatem
upoważniającym do samodzielnej pracy.

1.4.14. Trwałość urządzeń

Projektowana trwałość stałych elementów Robót powinna być zgodna z poniższymi danymi,
jeżeli nie zostanie postanowione inaczej: 

• budynki i infrastruktura   20 lat 

• urządzenia mechaniczne i elektryczne 10 lat 

• oprzyrządowanie i systemy sterowania 10 lat 



Projekt  powinien  uwzględniać  najbardziej  skrajne  warunki,  jakie  wystąpią  podczas
wykonywania  Robót  i  w  okresie  eksploatacji  po  ukończeniu  Robót,  obejmujące  między  innymi
najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

1.4.15. Serwis

Na  czas  trwania  gwarancji,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  serwisowania  urządzeń
wchodzących w skład inwestycji. Każda nieprawidłowość, związana z pracą poszczególnych urządzeń
na instalacji lub niedotrzymywanie parametrów technicznych, będzie zgłaszana przez Zamawiającego
do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac naprawczych/serwisowych
w ciągu 24 h od zgłoszenia przez Zamawiającego usterki. 

Wymagania dla serwisu: 

a) wykonawca  powinien  dysponować  serwisem  posiadającym  autoryzację  producenta
dostarczonego kotła gazowego wraz z instalacjami współpracującymi zdolnym do świadczenia
usług serwisowych, 

b) wykonawca powinien dysponować całodobowym dyżurem pracowników serwisu, 
c) wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca kotła gazowego powinien wynieść nie więcej niż

24 godziny od momentu powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego;
wymaga  się,  aby  serwis  Wykonawcy  dysponował  podstawowymi  częściami  zamiennymi
i szybkozużywającymi.  Zamawiający  wymaga również opisu  organizacji  służb  serwisowych
Wykonawcy i logistyki dostawy części zamiennych. Opis ten Wykonawca przedstawi przed
podpisaniem umowy serwisowej, 

d) wymagany czas usunięcia usterki powinien wynieść nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery)
godziny od powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Powiadomienie
może zostać  złożone wyłącznie  w  postaci  wiadomości  e-mail,  a następnie  powiadomienie
zostanie potwierdzone telefonicznie. W przypadku większych usterek lub awarii czas na ich
usunięcie  wynosić  będzie  do  7  dni  od  momentu  powiadomienia.  Koszty  serwisu  ponosić
będzie  Zamawiający  zgodnie  z formularzem  ofertowym  i  umową  serwisową  po  okresie
gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym koszty serwisu ponosi dostawca urządzeń (gwarant).

1.5. Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót
budowlanych

Budynek kotłowni,  w którym modernizowane jest  źródło ciepła składa się z dwóch części,
głównej czterokondygnacyjnej z obecną halą kotłów oraz niższej dwukondygnacyjnej. Pomieszczenie,
w którym będzie ustawiany będzie kocioł znajduje się w niższej, dwukondygnacyjnej części budynku
kotłowni. Budynek niepodpiwniczony.

Zestawienie powierzchni
powierzchnia netto łącznie: 1311,90 m²
budynek A1 (cz. dwukondygnacyjna): 387,90 m²
parter  (poziom ±0,00) 224,00 m²
I piętro (poziom+3,30) 163,90 m²
budynek A2 (cz. czterokondygnacyjna): 924,00 m²
parter  (poziom ±0,00) 326,50 m²
I piętro (poziom+3,30) 326,50 m²
II piętro  (poziom +6,90) 121,30 m²
III piętro (poziom +10,50) 149,70 m²

Zestawienie powierzchni pomieszczeń modernizowanych
nr pomieszczenie  

A-1   

PARTER (poziom ±0,00)  



1.0.1 projektowana kotłownia 74,30 m²
1.0.2 pomieszczenie socjalne 18,20 m²

I PIĘTRO (poziom+3,30)   
1.1.3 pomieszczenie socjalne / sterówka 18,20 m²
1.1.6 rozdzielnia NN  49,00 m²



1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.6.1. Lokalizacja

Planowana Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Mońkach przy ul. Adama Mickiewicza 54, 19-101 Mońki, Na potrzeby inwestycji zostanie wydzielona
część działek o numerach geodezyjnych 1400/1, 1407/1, 1408/7, 1409/7, 1487/7 obręb Mońki oraz
pomieszczenia w istniejącym budynku kotłowni.

Lokalizacja
inwestycji  na terenie
miasta Mońki. [Żródło:

geoportal.gov.pl]



1.6.2. Opis istniejącej kotłowni i pozostałych budynków

Istniejąca  kotłownia  jest  kotłownią  wysokoparametrową  o  łącznej  mocy  zainstalowanej
14,5 MW.  Ciepłownia  produkuje  energię  cieplną  na  cele  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej  wody
użytkowej dla miasta Mońki. Źródło ciepła w PEC składa się z trzech kotłów węglowych: 

• jeden kocioł WR-2,5 (rok budowy 1980) oraz
• dwa kotły WR-5 (rok budowy 1979, modernizowane w 2017).

 Urządzenia  te  są  zlokalizowane  w  budynku  kotłowni,  w  hali  kotłów.  Ze  względu  na
niespełnianie  norm  ochrony  środowiska  w  2017  roku  przeprowadzono  gruntowny  remont,  który
obejmował  modernizację  odpylania  i  obu  kotłów  typu  WR-5  oraz  wymianę  pomp  mieszających.
W wyniku przeprowadzonych prac remontowych zmniejszyły się emisje gazów i pyłu wprowadzane do
środowiska z procesów energetycznego spalania paliwa (miału węglowego) w kotłowni, potwierdzone
sprawozdaniami z badań emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z kotłów wodnych. Sprawność
źródła wynosi 78%.

 Instalacja odprowadzania spalin wyposażona jest w wentylatory. Kanały spalin wszystkich
trzech kotłów łączą się do wspólnego emitora. Urządzenie oczyszczające gazy odlotowe stanowi 2-
stopniowa instalacja odpylająca, składająca się z odpylacza wstępnego typu OKZ 3X2 firmy ZAMER
i odpylacza filtracyjnego – filtrocyklon typu FCZ-26.

Łączna  długość  sieci  ciepłowniczej,  na  którą  pracuje  kotłownia,  wynosi  ok.  8,9  km.  Sieć
pracuje  na  parametry  130/70°C  (sieć  cieplna  wysokoparametrowa).  Dodatkowo  przedsiębiorstwo
dysponuje 1,0 km sieci niskoparametrowej. 

Gabaryty budynku kotłowni węglowej wynoszą (długość x szerokość x wysokość) 14,4 m x
24,9 m x 14,0 m. W budynku kotłowni znajdują się następujące pomieszczenia:

 Hala kotłów – poziom 0,00 m,
 Pompownia – poziom 0,00 m,
 Sprężarkownia – poziom 0,00 m,
 Rozdzielnia ciepła – poziom +3,60 m,
 Laboratorium – poziom +3,60 m,
 Biuro kierownika – poziom +3,60 m,
 Pokój załogi – poziom +3,60 m,
 Szatnie – poziom +3,60 m,
 Natryski – poziom +3,60 m,
 Magazyn – poziom +6,90 m.

Na poziomie 0,00 m w kotłowni, w pomieszczeniu pompowi, znajdują się istniejące pompy
obiegowe  (5  szt.  połączone  w  układzie  równoległym)  wymuszające  obieg  wody  między  kotłami
węglowymi a rozdzielaczami ciepła oraz pompy mieszające (3 szt. połączone w układzie równoległym)
odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniej  temperatury wody przed kotłami węglowymi. Ponadto,
w pomieszczeniu  pompowni  znajdują  się  dwa  odmulacze,  które  zapewniają  ochronę  urządzeń
zainstalowanych w obiegu technologicznym przed zawartymi w wodzie ciałami stałymi. Na poziomie
+3,60  m  znajdują  się  rozdzielacze  wody  zimnej  i  ciepłej.  Budynek  istniejącej  kotłowni  węglowej
połączony  jest  łącznikiem  z  budynkiem  projektowanej  kotłowni  gazowej.  Wymiary  budynku
adaptowanego na kotłownię gazową wynoszą 9,8 m x 24,8 m x 8,6 m. Opis i  zakres planowanej
modernizacji źródła ciepła

1.6.3. Decyzje i pozwolenia związane z lokalizacją przedsięwzięcia

I.1.6.3.1.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dnia 31.05.2021 r.  Państwowy Powiatowy Inspektorat  Sanitarny w Mońkach wydał opinię,
że dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji źródła ciepła poprzez budowę kotłowni gazowej
oraz wysokosprawnej kogeneracji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Mońkach sp. z o.o. nie



istnieje konieczność przeprowadzania oceny o oddziaływaniu na środowisko. Przedmiotowa opinia
została  załączona  do  projektu  budowlanego  i  znajduje  się  w  elemencie  4  pod  nazwą  załączniki
formalne.

I.1.6.3.2.Decyzja o pozwoleniu na budowę

Projekt budowlany dotyczący zamierzenia budowlanego “Modernizacji źródła ciepła poprzez
przebudowę pomieszczeń kotłowni na potrzeby kotła gazowego, budowę agregatu kogeneracyjnego,
budowę stacji transformatorowej, wraz z zagospodarowaniem terenu.” uzyskał decyzję o pozwoleniu
na budowę z dnia 14.12.2021 r. o numerze 365/2021 wydaną przez Starostę Monieckiego.

1.6.4. Dofinansowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowa  inwestycja  obejmuje  dwa  projekty  pn.  „Ograniczenie  szkodliwych  emisji  do
atmosfery poprzez budowę kotła gazowego o mocy 1,6MWt w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
w Mońkach”  oraz  „  Budowę  układu  kogeneracyjnego  w  Przedsiębiorstwie  Energetyki  Cieplnej
w Mońkach”,  objęte  jednym  projektem  budowlanym  pn.  „Modernizacja  źródła  ciepła  poprzez
przebudowę pomieszczeń kotłowni na potrzeby kotła gazowego, budowę agregatu kogeneracyjnego,
budowę stacji transformatorowej, wraz z zagospodarowaniem terenu”, współfinansowane ze środków
Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  programu
priorytetowego „Ciepłownictwo Powiatowe”. 

1.6.5. Podstawowe parametry inwestycji

Modernizacja źródła ciepła polega na przyłączeniu do istniejącej sieci ciepłowniczej dwóch
nowych  źródeł  ciepła  –  agregatu  kogeneracyjnego  oraz  kotła  gazowego  wraz  z  niezbędnymi
instalacjami  pomocniczymi.  Ze  względu  na  ograniczoną  ilość  miejsca,  kocioł  gazowy  zostanie
umieszczony w budynku na poz.  0,00 m.  Zostanie  wygospodarowane pomieszczenie  kotłowni,  w
którym  zostaną  zlokalizowane  urządzenia  technologiczne  (m.in.  kocioł  gazowy).  Agregat
kogeneracyjny  w zabudowie  kontenerowej  zostanie  umieszczony  na  zewnątrz,  przy  budynkach
projektowanej kotłowni gazowej i kotłowni węglowej.  W II etapie inwestycji (nie wchodzi w zakres
obecnego przedsięwzięcia)

 Energia  cieplna  wytworzona w nowych urządzeniach  zostanie  wykorzystana  do pokrycia
zapotrzebowania na c.o. i c.w.u. (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa) dla miasta Mońki.
Nowo projektowane źródła ciepła (kocioł gazowy oparte na paliwie gazowym zostaną podłączone do
istniejącego  systemu  ciepłowniczego  wraz  z niezbędną armaturą  regulacyjną  –  odcinającą.  Układ
należy dostosować do parametrów pracy istniejącej sieci ciepłowniczej – 130/70°C.

Podgrzana  woda  z  kotła  gazowego  i  wymiennika  ciepła  będzie  trafiała  ze  sprzęgła
hydraulicznego do głównego rozdzielacza ciepłej wody kotłowni, który zlokalizowany jest w rozdzielni
ciepła na poz. +3,60 m, w budynku kotłowni.  Woda powrotna, poprzez sprzęgło hydrauliczne, trafi
do kotła i wymiennika ciepła z głównego rozdzielacza wody zimnej.

W każdym obiegu,  łączącym nowe  źródła  ciepła  z  istniejącą  siecią  kotłowni,  czynnikiem
roboczym będzie  woda.  W ramach  realizacji  przedsięwzięcia  można  wyróżnić  dwa  nowe  obiegi,
niezbędne do połączenia urządzeń z istniejącą siecią:

 Obieg kocioł gazowy – sprzęgło hydrauliczne,
 Obieg sprzęgło hydrauliczne – rozdzielacze wody ciepłej/zimnej.

Charakterystyczne parametry nowych urządzeń:

a) Kocioł gazowy
 Moc cieplna kotła: 1,6 MW
 Paliwo: Gaz GZ-50
 Sprawność kotła: min. 88% (przy obciążeniu kotła 20-100%)
 Ciśnienie maksymalne robocze: 16 bar



 Typ palnika: modulowany

1.6.6. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

Planowane  przedsięwzięcie  nie  wymaga  oceny  uwarunkowań  geologicznych
i hydrogeologicznych.

1.6.7. Dostępność mediów i terenu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu  z  Zamawiającym będzie  miał  możliwość  korzystania  z  energii
elektrycznej oraz wody na terenie budowy. Media zostaną opomiarowane.

1.6.8. Harmonogram realizacji inwestycji

Podstawowe etapy realizacji inwestycji:

Opis etapu robót: Termin realizacji:

Przekazanie placu budowy ..........................................................

Dostawa urządzeń ..........................................................

Roboty budowlano montażowe ..........................................................

Rozruch, przekazanie do użytkowania ..........................................................

Szczegółowy harmonogram inwestycji należy przedłożyć Zamawiającemu celem akceptacji. 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

2.1.1. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy

Wymagane jest,  aby przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych, Wykonawca
przedstawił  Zamawiającemu Projekt  Organizacji  Robót  (POR).  Wykonawca  może  wejść  na  teren
budowy dopiero po akceptacji POR-u przez Zamawiającego. Teren budowy powinien być odpowiednio
przygotowany pod kątem planowanych prac, a w szczególności

 Plac  budowy  powinien  być  ogrodzony,  aby  uniemożliwić  pracownikom  obsługi  lub  innym
przebywanie w obszarze prowadzonych prac. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia

 Plac budowy należy oznakować. Wejścia na teren budowy muszą być czytelnie oznakowane.
Przy  wejściach  powinna  znaleźć  się  plansza  z  wykazem środków ochrony  indywidualnej,
w które powinna być wyposażona każda osoba przebywająca na terenie budowy,

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia terenu budowy,
 Wykonawca wskaże w Projekcie Organizacji Robót miejsca, które zostaną przeznaczone pod

zaplecze budowy, place magazynowe i montażowe. 
 Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  informację,  z  jakich  mediów  będzie  mógł  korzystać

Wykonawca podczas wykonywania prac.  Wykonawca zawrze w POR dokładną lokalizację
ujęć wszystkich mediów, z których będzie korzystał.



2.1.2. Wymagania architektoniczno-budowlane

I.2.1.2.1.Wymagania ogólne

Podczas wykonywania prac architektoniczno-budowlanych należy:

a) Wykopy oraz pracy związane z fundamentami prowadzi tak, aby nie naruszyć struktury
istniejącego budynku

I.2.1.2.2.Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka  drzwiowa  –  drzwi  pożarowe  w  odporności  ogniowej  zgodnie  z  projektem
budowlanym,  o  podwyższonej  wytrzymałości  mechanicznej.  Drzwi  stalowe,  ościeżnice  kątowe
stalowe. Drzwi malowane proszkowo. Drzwi wyposażone w samozamykacze ramieniowe, klamki ze
stali  nierdzewnej, zamek zapadkowo-ryglowy. Kolor drzwi do ustalenia z Zamawiającym na etapie
projektu wykonawczego.

Stolarka  okienna  wewnętrzna  -  okna  pożarowe  o  odporności  zgodnie  z  projektem
budowlanym. Profile aluminiowe, szklenie szkłem jednokomorowym, szkłem bezpiecznym. Kolor do
ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

Stolarka  okienna  zewnętrzna  –  profile  aluminiowe,  szklenie  jednokomorowe  szkłem
hartowanym,  Umax=1,3 W/(m²*K).  W  polu  oznaczonym  w  dokumentacji  budowlanej  folia
nieprzezierna od strony pomieszczenia. Izolacja akustyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

I.2.1.2.3.Brama garażowa

Brama garażowa stalowa, segmentowa, wypełnienie z pianki PU. Współczynnik Umax=1,2 W/
(m²*K). Brama otwierana w pionie, z napędem elektrycznym. Elementy stalowe wykonane z blachy
ocynkowanej. Kolor bramy do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

I.2.1.2.4.Wykończenie ścian

Istniejące ściany wewnętrzne należy oczyścić, ewentualne ubytki tynku naprawić i pomalować
farbą  łatwo  zmywalną  o  podwyższonej  wytrzymałości  mechanicznej,  przystosowanej  do  mycia
mechanicznego. Kolorystyka ścian do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

Fragment ściany znajdujący się za zlewem technicznym na szerokości 1m i wysokości 2m
należy wyłożyć płytkami ceramicznymi. 

Ściany  projektowane  –  murowane,  tynkowane  tynkiem cementowo-wapiennym,  malowane
farbą j.w.

I.2.1.2.5.Posadzki 

Warstwy  posadzkowe  zgodnie  z  wymaganiami  technicznymi  w  tym  zakresie  i  projektem
budowlanym. 

Modernizowaną  posadzkę  pomieszczenia  kotłowni  należy  wykończyć  żywicą  epoksydową
z posypką antypoślizgową. Żywica epoksydowa o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, odporna
na ścieranie i działanie wysokich temperatur. Kolor posadzki do ustalenia z Zamawiającym na etapie
projektu wykonawczego.

Projektowana posadzka na gruncie – pomieszczenie kotłowni
– Umax=1,2[W/(m²*K)]

grubość [cm]

55,0-60,0

żywica epoksydowa z posypką, antypoślizgowa -

wylewka betonowa, zbrojenie wg proj. technicznego branży konstrukcyjnej 10,0



folia PE gr. 0,2mm -

styropian podłogowy dach podłoga, λ=0,031 W/(m*K)  5,0

izolacja przeciwwodna, 2x papa termozgrzewalna 0,5

chudy beton ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego, zbrojenie wg proj.
technicznego branży konstrukcyjnej

20,0-
24,0

piasek zagęszczony 30,0

I.2.1.2.6.Studnia schładzająca

W obrębie  projektowanego  pomieszczenia  należy  wykonać  studnię  schładzającą.  Studnia
prefabrykowana,  żelbetowa  z  betonu  szczelnego  usytuowana  pod  posadzką,  z  kratą  ściekową  z
funkcją włazu rewizyjnego. Właz żeliwny Ø80cm.  Studnia odporna na wysokie temperatury. Studnię
przed montażem zabezpieczyć izolacją przeciwwodną od strony zewnętrznej. Studnię należy ustawić
na  fundamencie  zgodnie  z  obliczeniami  konstrukcyjnymi.  Fundament  pod  studnię  wylewać  na
warstwie chudego betonu zabezpieczonego dwiema warstwami papy termozgrzewalnej. Pod wylewką
chudego betonu minimum 15cm piasku zagęszczonego.

I.2.1.2.7.Studnie technologiczne

Studnie technologiczne z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø120 cm i wysokości 1,2 m
i 1,5  m.  Pokrywa  betonowa  z  włazem  rewizyjnym  żeliwnym  o  średnicy  minimum  Ø80  cm,
przystosowana  do  ruchu  kołowego  samochodów.  Studnie  przed  montażem zabezpieczyć  izolacją
przeciwwodną od strony zewnętrznej. Studnię należy ustawić na fundamencie zgodnie z obliczeniami
konstrukcyjnymi.  Fundament  pod studnię  wylewać na warstwie  chudego betonu zabezpieczonego
dwiema warstwami papy termozgrzewalnej.  Pod wylewką chudego betonu minimum 15cm piasku
zagęszczonego.

I.2.1.2.8.Opaski

Przestrzeń  dookoła  projektowanych  fundamentów  pod  agregat  kogeneracyjny  oraz  stację
transformatorową  należy  wykonać  opaskę  z  kruszywa  tłuczonego  o  frakcji  6-20mm,  w  kolorze
jasnoszarym, o szerokości minimum 50cm i wysokości 15cm. 

I.2.1.2.9.Utwardzenia

Odtwarzane utwardzenia wykonać z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, grubości
8cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej  z  kruszywa  drogowego  o  grubości  20cm,  na  warstwie  podbudowy  pomocniczej
z mieszanki  związanej  cementem  układanej  w  dwóch  warstwach  o  grubości  łącznej  30cm.
Utwardzenie ze spadkiem 2% w kierunku istniejącej studzienki kanalizacyjnej. Obrzeże utwardzenia
wykonać z krawężników betonowych.

2.1.3. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych

I.2.1.3.1.Wymagania dla kotła gazowego

Kocioł gazowy zastanie zainstalowany w istniejącym budynku hali magazynowej na nowym
fundamencie.  Fundament  zostanie wykonany zgodnie  obliczeniami  nośności  ciężaru kotła z woda
oraz  obowiązującymi  normami  dotyczących  posadowienia  urządzeń  w  obiektach  energetycznych.
Wymiary fundamentu muszą być dobrane w taki sposób, aby zapewnić naddatek min. 10 cm wokół
kotła.  Wymiary  fundamentu  oraz  klasa  betonu,  z którego  zostanie  wykonany  fundament  zostanie
uzgodniona  i  dobrana  z  producentem kotła  gazowego,  a  następnie  przedstawiona  do  akceptacji
Zamawiającego. 



Dobrany  kocioł  gazowy  będzie  nowy  produkowany  przez  renomowanego  producenta,
posiadającego odpowiednie  doświadczenie  na  rynku.  Instalowany kocioł  musi  posiadać  wszystkie
certyfikaty obowiązujące zgodnie z przepisami DT oraz normami oraz spełniać następujące warunki:

 Kocioł  wyposażony  we  wszystkie  niezbędne  przyłącza  elektryczne,  sygnałowe  oraz
hydrauliczne,

 Kocioł wyposażony w zawór bezpieczeństwa z nastawą 16 bar,
 Poziom hałasu: nie więcej niż 85 dB(A),
 Kocioł wyposażony w czujnik STB, nastawa na 150°C,
 Kocioł wyposażony w izolację termiczną, chroniącą przez oparzeniem,
 Sprawność kotła nie może być mniejsza niż 88% (sprawność bez ekonomizera),
 Wraz  z  kotłem,  dostarczona  będzie  szafa  sterująco-zasilająca,  dla  wszystkich  układów

zamontowanych w kotle,
 Możliwość regulacji mocy palnika gazowego zamontowanego w kotle w zakresie 20% ÷ 100%,
 Kocioł wyposażony w specjalny automatyczny układ sygnalizujący, m.in.:

o minimalny poziom wody,
o minimalne ciśnienie,
o maksymalne ciśnienie.

 Kocioł musi być wyposażony w ekonomizer wraz z niezbędną armaturą odcinającą, armaturą
kontrolno-pomiarową,  układem  doprowadzenia  powietrza,  wentylacji,  aktywnym  systemem
detekcji gazu oraz kompletnym układem odprowadzenia spalin

 Kocioł  wyposażony  w  pompę  bypass,  zapewniającą  utrzymanie  odpowiedniej  temperatury
powrotu,

 Emisje  związków NOx,  SO2 oraz  pyłów muszą  spełniać  wymogi  Rozporządzenia  Ministra
Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów
instalacji,  źródeł  spalania  paliw  oraz  urządzeń  spalania  lub  współspalania  odpadów
(Dz.U.2020 poz. 1860 z pózn.zm.).

 Kocioł  z  palnikiem modulowanym będzie  wyposażony zabezpieczenie  na  wypadek zaniku
ciągu kominowego. 

W ramach realizacji zadania, układ hydrauliczny nowej jednostki musi zapewnić prawidłową
pracę  całej  ciepłowni.  Wstępnie  zaprojektowano  układ  nowego  źródła  oparty  na  sprzęgle
hydraulicznym. W przypadku zmiany zaprojektowanego rozwiązania Wykonawca jest  zobowiązany
do przeanalizowania  pracy  istniejącej  sieci  pod  względem  technologicznym  i  hydraulicznym  oraz
zaproponować nowe rozwiązanie w porozumieniu z Zamawiającym. Schemat technologiczny znajduje
się w projekcie Technicznym branży sanitarnej.

Wszystkie rurociągi stalowe należy zaizolować termicznie zgodnie z warunkami technicznymi
oraz zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej.

I.2.1.3.2.Wymagania dla instalacji doprowadzenia gazu do urządzeń

Kocioł gazowy będzie zasilany gazem ziemnym kategorii E-GZ 50.

W pomieszczeniu z zainstalowanymi kotłami, zgodnie z §176 ust. 8. Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1202  z  późn.zm.)  zabrania  się  instalowania  urządzeń
przeznaczonych do pomiaru zużycia gazu.

Urządzenia  gazowe  mogą  być  instalowane  wyłącznie  w  pomieszczeniach  spełniających
warunki  dotyczące  ich  wysokości,  kubatury,  wentylacji  i  odprowadzenia  spalin,  a  także  dopływu
powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach (PN-B-03430:1983/AZ3:2000
z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3) i przepisach odrębnych.

W  kotłowni  powinien  znajdować  się  sygnalizator  akustyczny  informujący  użytkowników
budynku o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia gazu, które może wynosić nie więcej niż 10%
dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem.



        Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wykonania przyłączy gazowych od stacji
redukcyjno-pomiarowej do urządzeń odbiorczych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
dostawcę gazu. Stacja redukcyjno-pomiarowa zostanie zaprojektowana i wykonana przez operatora
sieci  gazowej.  Rurociągi  na  odcinkach  między  stacją  redukcyjno-pomiarową  a  urządzeniami
odbiorczymi należy prowadzić pod powierzchnią terenu. Na przyłączu gazowym należy zaprojektować
Stację  redukcyjno-pomiarową  z  licznikiem  gazu.  oraz  niezbędnym  wyposażeniem  zgodnie  z
Technicznymi warunkami dostawy gazu. 

Instalacja  gazowa  podziemna,  która  będzie  prowadzona  od  stacji  redukcyjno-pomiarowej
do kotła  gazowego będzie  wykonana z  rur  polietylenowych PE HD 100-RC.  Średnice  rurociągów
należy dobrać w taki sposób, aby pokrywały one zapotrzebowanie kotła oraz przyszłego agregatu na
gaz ziemny. Rurociągi prowadzone zostaną zakończone złączką PE/Stal. Wyjścia rurociągów gazu
przy urządzeniach odbiorczych należy zabezpieczyć tuleją ochroną z rury stalowej. Instalację gazową
naziemną należy  wykonać  z  rur  stalowych.  Na  rurociągach  gazowych,  przy  urządzeniach  należy
zamontować kurki główne, zapewniające możliwość odcięcia dopływu gazu. Instalację gazową należy
prowadzić  po elewacji  budynków i  nowych konstrukcjach wsporczych,  przewidzianych dla nowych
rurociągów. Rurociągi  instalacji  naziemnej zostaną wykonane z rur stalowych bez szwu. Wszelkie
przejścia rurociągu przez ściany budynku należy wykonać z rur osłonowych. 

I.2.1.3.3.Wymagania dla instalacji odprowadzenia spalin

Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od kotła, powinny być dostosowane do
warunków pracy danego typu urządzenia.

Dla  kotła  gazowego  należy  zaprojektować  i  wybudować  indywidulaną  instalację
odprowadzania  spalin.  Wykonawca w porozumieniu  z  Inwestorem potwierdzi  dokładną lokalizację
komina  oraz  jego  wysokość  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  urządzenia  z  uwzględnieniem
sąsiednich  budynków  oraz  operatu  środowiskowego.  Kocioł  gazowy  będzie  wyposażony
w ekonomizer, który zapewni wyższą sprawność urządzenia. Wymiary kanałów spalin oraz wentylator
wyciągowy musi być tak dobrany, aby spaliny mogły być odprowadzone z komory paleniskowej kotła
do atmosfery. Na kominie oraz kanałach spalin należy zamontować króćce, dzięki którym możliwe
będzie  dokonanie  pomiaru  emisji  spalin.  Komin  należy  wyposażyć  w  instalację  odprowadzania
kondensatu oraz jego neutralizację. Konstrukcję wsporczą, na której będą prowadzone kanały spalin,
należy mocować do posadzki lub istniejącej konstrukcji budynku hali magazynowej. 

I.2.1.3.4.Wymagania dla armatury

Armatura  zastosowana  na  obiegach  technologicznych,  instalacji  gazowej,  wodociągowej
i kanalizacyjnej  musi  spełniać  wszystkie  wymagania  wynikające  z  odpowiednich  przepisów  oraz
posiadać  wszelkie  świadectwa  i  certyfikaty  dopuszczające  je  do  zastosowania  na  terenie  Polski.
Na obiegach technologicznych należy zastosować armaturę o klasie ciśnienia PN 16 i wytrzymałości
temperaturowej do 150°C (lub wyższej). Armatura montowana na rurociągach o średnicy większej niż
DN50 musi posiadać przyłącze kołnierzowe (lub międzykołnierzowe). 

Zabezpieczenia instalacji kotłowych muszą spełniać wymagania wynikające z Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i  ich
usytuowanie oraz innymi przepisami dotyczącymi systemów ciepłowniczych.

I.2.1.3.5.Wymagania dla wentylacji

Należy  przeprojektować instalację  wentylacji  w  pomieszczeniu  nowej  kotłowni  gazowej,  w
której zlokalizowany zostanie kocioł gazowy. Zakłada się, że nowa instalacja wentylacji grawitacyjnej
będzie zapewniała min. 1 – krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu oraz zapewni odpowiedni
strumień powietrza do prawidłowej pracy palnika gazowego zgodnie z wytycznymi producenta. Wloty
czerpni powietrza muszą posiadać zabezpieczenie antydeszczowe. Kraty wywiewne należy również
wykonać z zabezpieczeniem antydeszczowym. Jeżeli konstrukcja kotła gazowa wymaga oddzielnego



kanału powietrza do spalania gazu, należy przewidzieć również oddzielną czerpnię powietrza wraz z
instalacją przewodów powietrza do palnika gazowego. 

I.2.1.3.6.Wymagania dla kanalizacji

Na terenie inwestycji należy wykonać instalację kanalizacji technologicznej, do której w razie
awarii  systemu  będzie  odprowadzana  woda  z  nowo  projektowanych  obiegów  technologicznych
i urządzeń. Wodę z kanalizacji należy odprowadzić do projektowanej studni schładzającej. Objętość
roboczą  studni  należy  dobrać  w  taki  sposób,  aby  pokrywała  ona  objętość  zładu  największego
urządzenia  wraz  z  rurociągami  przyłączeniowymi.  W rejonie  urządzeń  w  pomieszczeniu  kotłowni
gazowej należy zaprojektować odwodnienie liniowe lub kratki odwadniające. Rurociągi odwadniające z
poszczególnych  urządzeń  (tj.  zawory  bezpieczeństwa,  zawory  odpowietrzające  itp.)  należy
wyprowadzić 5 cm ponad kratkę. Spadki posadzki w tym rejonie należy zaprojektować w taki sposób,
aby  w razie  awarii  układu  technologicznego,  woda grawitacyjnie  spływała  do  instalacji  kanalizacji
technologicznej.  Woda  zebrana  w  studni  schładzającej  będzie  okresowo  wypompowywana  do
kanalizacji. 

Wykonawca  może  odprowadzić  wodę  z  nowych  urządzeń  i  obiegów  technologicznych
do istniejącej instalacji kanalizacji na terenie Przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że spełnione zostaną
wymogi dotyczące składu chemicznego oraz temperatury odprowadzanych ścieków.

Zgodnie  z  PZT studnia  schładzająca  zlokalizowana  jest  na  terenie  utwardzonym Studnię
należy  wyposażyć  we  właz  rewizyjny.  W przypadku  awarii  woda  ze  studni  schładzającej  będzie
wypompowywana przez firmę zewnętrzną.

2.1.4. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

I.2.1.4.1.Instalacje elektryczne

Instalacje  elektryczne  wewnątrz  pomieszczeń  objętych  modernizacją  należy  wykonać jako
nowe  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  budowlanym  z  wyłączeniem  instalacji  kogeneracji
(kontenerowej stacji transformatorowej i kontenera agregatu kogeneracyjnego). Zakres ten zostanie
wykonany w późniejszym etapie prac.. 

Nowo  zabudowane  instalacje  (urządzenia)  należy  zasilić  z  wewnętrznej  infrastruktury
ciepłowni miejskiej z pól rozdzielnicy 0,4kV. Wewnętrzne linie kablowe oraz zabezpieczenia dobrać do
istniejącego zapotrzebowania. Należy wykonać instalację:

a) instalację siłową,
b) instalację oświetlenia podstawowego,
c) instalację oświetlenia awaryjnego,
d) instalację gniazd wtykowych 230V,
e) połączenia główne i wyrównawcze,
f) oświetlenie terenu,
g) instalację detekcji gazu,
h) instalację odgromową.

I.2.1.4.2.Rozdzielnica 15kV

Rozdzielnica 15kV na tym etapie prac nie będzie podlegała modernizacji z uwagi wyłączenie z
przetargu instalacji kogeneracji.

I.1.1.1.1.Rozdzielnica 0,4kV

Rozdzielnice  NN  0,4kV  należy  poddać  modernizacji  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem
budowlanym z wyłączeniem układu SZR. Modernizacja układu SZR o którym jest mowa w projekcie



budowlanym  zostanie  wykonana  w  momencie  realizacji  drugiego  etapu  prac  –  budowy  układu
kogeneracji. 

I.1.1.1.1.Rozdzielnice oddziałowe.

Rozdzielnice oddziałowe RKG i TTKG na potrzeby szaf automatyki kotła gazowego i instalacji
elektrycznych  w  pomieszczeniach  objętych  zakresem modernizacji  należy  wykonać  i  zabudować
zgodnie z projektem budowlanym. 

Wszystkie nowe rozdzielnice 0,4kV muszą posiadać atesty z przeprowadzonych badań
pełnych wyrobu oraz atest dopuszczający urządzenie do stosowania w energetyce.

Ponadto rozdzielnice powinny być:

 o stopniu ochrony minimum IP44;
 w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiającym;
 dostarczone rozdzielnice muszą być poddana fabrycznym badaniom wyrobu

wg wymagania norm PN-EN 60439-1:2003;
 zamki  w  szafach  muszą  być  zgodne  ze  standardem  stosowanym

u Zamawiającego;
 nowe  rozdzielnice  mają  posiadać  20%  odpływów  rezerwowych,  pola

rezerwowe  muszą  być  wyposażone  w  kompletną  aparaturę  obwodów
pierwotnych i wtórnych;

 obwody  pierwotne  odpływów  mają  być  wyposażone  w  kompleksowe
zabezpieczenia od zwarć i przeciążeń;

 obwody sterownicze mają być zasilane napięciem gwarantowanym z nowych
zasilaczy  UPS.  Lokalizację  szaf  UPS  przed  montażem  należy  uzgodnić
z Zamawiającym;

Ze  względu  na  standaryzację  urządzeń  Wykonawca  dostarczy  rozdzielnice  typu
stosowanego u Zamawiającego.

I.1.1.1.1.Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy  pomiar  energii  elektrycznej  na  tym  etapie  prac  nie  będzie  podlegać
modernizacji.  Nowo zabudowane instalacje (urządzenia) należy zasilić z wewnętrznej infrastruktury
ciepłowni miejskiej.   

I.1.1.1.1.Instalacja Ex.

Instalacje i urządzenia elektryczne zainstalowane w rejonie ciągu transportu gazu opałowego
w budynku kotłowni powinny być przystosowane do wymogów stawianych urządzeniom elektrycznym
instalowanym w strefach Ex. Zakresem objęte są:

 Instalacje oświetleniowe;

 Instalacje gniazd remontowych;

 Skrzynki sterowania miejscowego oraz skrzynki i puszki przelotowe wraz z kablami;

 Szafy, rozdzielnice, kasety sterownicze urządzeń wraz z kablami;

 Czujniki i armatura AKPiA wraz z instalacją;

Szczegółowe  wymagania  dla  urządzeń  eklektycznych  i  AKPiA  zabudowanych  w strefie
zagrożenia wybuchem:



 instalację  i  urządzenia  elektryczne  należy  wykonywać  wg  obowiązujących  norm
i przepisami;

 wszystkie  montowane  urządzenia  tj.  napędy  silnikowe,  oprawy  oświetleniowe,
zestawy gniazd remontowych, puszki pośredniczące, rozdzielnie naścienne, kasety
sterujące i wyłączniki muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex;

 gniazda  0,4kV  wykonanie  z  blokadą  zapewniającą  możliwość  włożenia  i  wyjęcia
wtyczki wyłącznie w stanie bez napięciowym;

 oprawy oświetleniowe muszą spełniać następujące warunki:

 układ zapłonowy 2-kanałowy (w chwili przepalenia jednej świetlówki druga świeci
się, nie gaśnie cała oprawa) – dotyczy opraw świetlówkowych;

 dodatkowy styk odłączający zasilanie w momencie otwarcia klosza oprawy;
 klosz oprawy pokryty specjalnym lakierem odpornym na ciężkie warunki;
 oprawa wyposażona w dławicę drenażową odprowadzającą wilgoć z jej wnętrza;
 oprawy  oświetleniowe  awaryjne  mają  posiadać  własne  rezerwowe  źródło

zasilania w postaci akumulatorów;
 szafy  elektryczne  należy  wyposażyć  w  zamknięcie  uniemożliwiające  dostęp  osób

niepowołanych;

 wszystkie  kable  muszą  być  w  izolacji  samogasnącej  z  przewodami  miedzianymi
i posiadać  na  obu  końcach,  z  każdej  strony  przegród,  ścianek  działowych,
w miejscach zmiany kierunku, na prostych odcinkach co 20m trwałe tabliczki opisowe
zawierające początek i  koniec kabla,  typ i  przekrój  kabla  (np.  nazwa rozdzielni  z
numerem pola i obwodu, nazwa urządzenia, typ i przekrój kabla);

 wszystkie  kable  powinny  być  uszczelniane  dławikami  (w  wykonaniu  Ex)  przy
podejściach do skrzynek;

 zabrania  się  bezpośredniego  łączenia  kabli  w  przestrzeniach  zagrożonych
wybuchem,  wszelkie  połączenia  wykonywać  poprzez  skrzynki  pośredniczące
w wykonaniu Ex; 

 w  miejscach  możliwych  technicznie  do  wykonania  należy  rozpatrzeć  możliwość
przeniesienia instalacji i urządzeń elektrycznych poza strefę zagrożenia wybuchem;

 dopuszcza się stosowanie przepisów i norm alternatywnych o ile są one równoważne
lub  stanowią  warunki  ostrzejsze  niż  normy  polskie;  w  razie  stosowania  norm
alternatywnych lub zamiennych Wykonawca musi wykazać równoważność tych norm
z Normami Polskimi;

 w  strefach  zagrożonych  wybuchem  montaż  elektryczny,  okablowanie  i  aparatura
AKPiA muszą być zgodne z wytycznymi dyrektywy ATEX 94/9 i  polskimi normami
obejmującymi atmosfery wybuchowe (PN-EN-60079-14-2009).

I.2.1.4.3.Instalacja oświetleniowa

W modernizowanych pomieszczeniach należy wykonać nowe  Ooświetlenie podstawowe ze
źródłami LED. Oprawy oświetleniowe montować przez przykręcenie bezpośrednio do sufitu, ściany lub
przez zwieszanie.

Na elewacji budynku należy przewidzieć oprawy oświetlenia zewnętrznego sterowanie   przez
automatyczny  układ  sterowania,  wyposażony  w  zegar  astronomiczny  oraz  czujniki  zmierzchu
z możliwością sterowania ręcznego. Parametry oświetlenia powinny spełniać wszystkie wymagania
normy PN-EN 12461-1.



Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838. Do oświetlenia
awaryjnego  zastosować  oprawy  z  modułami  awaryjnymi  1h.  Oprawy  awaryjne  montować
bezpośrednio do ściany do sufitu lub przez zwieszanie. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe wyposażone
w  piktogramy.  Natężenie  oświetlenia  drogi  ewakuacyjnej  przyjąć  na  poziomie  1  oraz  5  [lx]  przy
urządzeniach p.poż., czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego 1[h]. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne
z funkcją auto-test. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać świadectwa dopuszczenia
do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP.

Nowa instalacja oświetlenia musi spełniać generalnie poniższe warunki:

 natężenie oświetlenia dostosowane będzie do warunków pracy;
 lokalizacja punktów świetlnych będzie dostosowana do miejsca pracy;
 obsługa  punktów  świetlnych  będzie  możliwa  bez  specjalnych  podestów  czy

rusztowań;
 instalacja oświetlenia podstawowa oraz lokalna wykonane będzie w systemie

TN-S trójfazowo z wydzielonym przewodem neutralnym (N) i ochronnym (PE);
urządzenia instalowane na zewnątrz będą miały stopień ochrony nie niższy niż
IP65;  zasilanie  instalacji  będzie  z tablic  i skrzynek  oświetleniowych;  osprzęt
elektroinstalacyjny będzie posiadał stopień ochrony nie niższy niż IP65;

 pomieszczenie ruchu elektrycznego oraz drogi komunikacji na obiekcie zostaną
wyposażona w oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne;

 oświetlenie nowych odcinków dróg powinno zostać podłączone do istniejącego
zasilania oświetlenia drogowego, jeżeli jest to możliwe;

 w instalacjach oświetlenia  wewnętrznego  przewidzieć  należy  punkty  lokalnie
polepszające warunki oświetlenia podstawowego, jeżeli będzie to konieczne;

I.2.1.4.4.Instalacja uziemienia

Dla nowo zabudowanych podzespołów kotłowni gazowej należy wykonać instalacje połączeń
wyrównawczych, którą należy podłączyć do istniejącej głównej szyny wyrównawczej w budynku i do
siatki  uziomów.  W  miejscu  połączeń  wykonać  złącza  kontrolne.  Złącza  kontrolne  zastaną
ponumerowane. Bednarkę wyprowadzoną ponad poziom terenu należy pomalować na kolor żółto-
zielony. Połączenia śrubowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Oporność uziomu powinna być nie
większa niż 10Ω.

Do głównej szyny należy podłączyć wszystkie zespoły zasilające i silniki napędów. Połączyć
wszystkie  szyny PE szaf  rozdzielczych,  skrzynek i  obudów metalowych, szaf  sterowniczych i szaf
przekaźnikowych.  Do  głównej  szyny  uziemiającej  należy  również  przyłączyć,  wszystkie  elementy
metaliczne  przewodzące  (włazy,  konstrukcje  kablowe itp.).  Szyny  główne  powinny  być  połączone
między  sobą  oraz  z siecią  uziemień  obiektu.  Dla  wszystkich  zbiorników  metalowych,  estakad
technologicznych, rurociągów itp., należy wykonać instalację uziemiającą połączoną z uziemieniem.

I.2.1.4.5.Instalacja odgromowa

Na podstawie  obliczeń  poziomu ryzyka  zagrożenia  piorunowego zgodnie  z  normą PN-EN
61936-1 należy wykonać system ochrony odgromowej. 

Wszystkie  nowe  urządzenia  elektryczne  zabudowane  na  dachu  budynku  w  przypadku
konieczności  ochrony  powinny  być  chronione  za  pomocą  iglic  odgromowych  przyłączonych  do
instalacji odgromowej.

I.2.1.4.6.Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę  przeciwporażeniową  przy  uszkodzeniu  wykonać  jako  samoczynne  wyłączenie
zasilania z połączeniami wyrównawczymi w instalacjach niskiego napięcia w układzie sieciowym TN-
S.



I.2.1.4.7.System detekcji gazu

Pomieszczenie  kotłowni  należy  objąć  systemem detekcji  gazu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

I.2.1.4.8.Instalacja przeciwprzepięciowa

Jako ochronę od przepięć zastosować   przeciwprzepięciowe T1+T2.

2.1.5. Wymagania dotyczące automatyki

Wykonawca zaprojektuje,  dostarczy  i  uruchomi  kompletnie  nową instalację  automatyki  dla
projektowanej kotłowni gazowej wyposażoną we własne szafy zasilająco/sterujące z wbudowanymi
sterownikami  wraz  z  systemem  SCADA  układu:  kocioł  gazowy  z  powiązaniem  do  istniejącej
automatyki zespołu kotłów węglowych. System będzie posiadał funkcję monitoringu, wizualizacji oraz
zdalnego  sterowania  i nadzoru  pracy  kotła  gazowego  oraz  istniejących  kotłów  węglowych.
Podstawowym trybem pracy instalacji będzie praca automatyczna.

Projektowany system automatyki SCADA powinien zostać dobrany i posiadać ilość punktów
wolnych  umożliwiających  przyszłościowe wykorzystanie  ich  na  poczet  budowy układu  kogeneracji
(kontenerowej stacji transformatorowej i kontenera agregatu kogeneracyjnego). 

Oprogramowanie  SCADA  zostanie  zaimplementowane  pamięci  komputera  PC
zlokalizowanego  w  pom.  sterowni.  Aparatura  kontrolno-pomiarowa  i  sterująca  przeznaczona
do zbierania  informacji  o  procesie  technologicznym zabudowana zostanie  w wydzielonej  szafie  w
pom. sterowni.

W  celu  wykonywania  zdalnych  nastaw  i  parametryzacji  urządzeń  oraz  odczytów  ich
rejestratorów  zaprojektowano  realizację  Łącza  inżynierskiego.   Łącze  to  zrealizowane  zostanie
poprzez podłączenie urządzeń do projektowanego switch’a .

Stany  temperatury  z  czujników  oraz  położenia  zaworów  w  układu  technologii  kotłowni
zbierane oraz wysyłane będą przez sterowniki  mikroprocesorowe kotłów do systemu nadrzędnego.
Komunikacja z systemem nadrzędnym zostanie zrealizowana w technologii Ethernet. 

Wykonawca  dostarczy  wszystkie  konieczne  narzędzia,  licencje  i  prawa  autorskie
umożliwiające  edycję,  diagnostykę  i  zmiany  algorytmów  układów  sterowania  i  automatyki  oraz
układów elektrycznych przez Zamawiającego w zakresie instalacji.

Zakłada  się  unifikację  stosowanych  urządzeń  u  Zamawiającego,  z  tego  też  względu
zastosowane zostaną  urządzenia  pochodzące  w  miarę  możliwości  od  jednego producenta  i  tego
samego typu. Zastosowane zostaną urządzenia producentów posiadających odpowiednie referencje
w branży energetycznej. Zamawiający preferuje standaryzację urządzeń, jakie dostarczy Wykonawca
ze stosowanymi u Zamawiającego.

2.2. Warunki wykonania i odbioru

2.2.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy oświadczenie o przyjęciu obowiązków na budowie oraz oświadczenie
kierownika  budowy  o  sporządzeniu  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  14  dni  przed
ustalonym  w  umowie  terminie  przekazania  terenu  budowy.  Do  oświadczenia  należy  załączyć
dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  do  kierowania  robotami  i  aktualne  zaświadczenie
potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego.



Zamawiający przekaże teren budowy w dniu ustalonym zgodnie z umową, wraz z dziennikiem
budowy oraz kompletem uzgodnień administracyjnych.

Podczas przekazywania terenu budowy Zamawiający wskaże lokalizację punktu poboru wody
oraz energii elektrycznej. Wykonawca we własnym zakresie dokona opomiarowania mediów.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
i zatwierdzenia z Zamawiającym projektu zagospodarowania terenu budowy.

2.2.2. Dziennik budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy na terenie
budowy z zapewnieniem stałego dostępu dla osób uprawnionych. Wykonawca winien na bieżąco,
chronologicznie wypełniać dziennik budowy. Treść wpisów w dzienniku budowy winna być zgodna
z obowiązującymi przepisami oraz praktyką budowlaną, poświadczona podpisem osoby dokonującej
wpisu z oznaczeniem daty, nazwiska, stanowiska służbowego oraz reprezentowanej instytucji. 

Wszelkie  załączniku  do  dziennika  budowy  powinny  być  odpowiednio  ponumerowane
i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Budowy z uwzględnieniem daty podpisu.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru umieści tablicę informacyjną o budowie
oraz  tablice  ostrzegawcze  o  odpowiedniej  treści.  Wykonawca  wydzieli  teren  budowy  poprzez
wykonanie ogrodzenia oraz zabezpieczenie modernizowanych pomieszczeń przed dostępem osób
postronnych. 

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  stosowanie  się  do  obowiązujących  przepisów  w  tym
dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość na terenie budowy, a po zakończeniu prac
zlikwidować zaplecze budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.

2.2.4. Biuro i zaplecze socjalne budowy

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem ustali lokalizację biura i pomieszczeń socjalnych
budowy na terenie przyległym do placu budowy lub zgodnie z ustaleniami za zgodą Inwestora we
wskazanym pomieszczeniu istniejącego budynku kotłowni. 

2.2.5. Wymagania dotyczące hałasu

Wszelkie  prace  budowlane  Wykonawca  zobligowany  jest  prowadzić  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie poziomu hałasu.

2.2.6. Transport

Dostawa  i  transport  materiałów po  stronie  Wykonawcy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zapewnienia środków transportu odpowiedniego dla dostarczanych materiałów budowlanych.

2.2.7. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  sprzętu  i  urządzeń  w  zakresie  i  liczbie
gwarantującej  wykonanie  prac budowlanych zgodnie z określonych harmonogramem prac.  Rodzaj
stosowanego  sprzętu  winien  być  dostosowany  do  specyfiki  wykonywanych  prac  budowlanych.
Podczas prac budowlanych należy stosować sprawne urządzenia i  utrzymywać je w gotowości do
pracy.  Wykonawca  dostarczy  aktualne  dokumenty  uprawniające  do  eksploatacji  sprzętu
podlegającego przepisom o dozorze technicznym.

Dostawa, koszty eksploatacji i ewentualne naprawy sprzętu po stronie Wykonawcy.  



2.2.8. Warunki BHP

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  prac  budowlanych  przestrzegając  norm
i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
ewentualne  wypadki  na  terenie  placu  budowy.  Wykonawca  oznakuje  teren  budowy  tablicą
informacyjną oraz zabezpieczy go przed dostępem osób postronnych.

Wykonawca na żądanie Inwestora udostępni do wglądu aktualne badania lekarskie, szkolenia
BHP i  inne wymagane prawem dokumenty.  Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić pracownikom
szkolenia BHP, narzędzia, odzież roboczą oraz zaplecze socjalne.

Obowiązkiem  wykonawcy  jest  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,
prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego
oraz zabezpieczenie  placu  budowy w odpowiedni  sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przepisami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne straty wynikające z pożaru na budowie,
z powodu realizacji robót, pracowników lub zaniedbań w zabezpieczeniu budowy.

2.2.9. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych

Podczas prowadzenia robót należy stosować wyroby budowlane oznakowane znakiem CE,
znakiem budowlanym lub  posiadają  aktualną  aprobatę  techniczną.  Wszelkie  materiały  winny  być
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru na podstawie stosownych dokumentów.

2.2.10. Ogólne warunki dotyczące wykonania i odbioru robót 

a. Wymagane  jest  zastosowanie  technologii  i  systemu  sterowania  gwarantującego
minimalizację  kosztów  eksploatacji  przy  jednoczesnym  spełnieniu  kryteriów
energetycznych i ekologicznych. 

b. Wymagane  jest  zastosowanie  rozwiązań  technologicznych  umożliwiających
bezobsługową pracę instalacji  z bezpiecznym przekazywaniem sygnałów alarmowych,
sterowania i informacji o pracy za pośrednictwem Internetu, wraz z możliwością zdalnego
sterowania pracą, w sposób zintegrowany z centralnym systemem sterowania. 

c. Realizacja  zadania  winna następować w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę
ciepła. 

d. Układ odzysku ciepła
• dobrany do wielkości urządzeń,
• zapewniający  dostosowanie  parametrów  czynnika  przez  układy  podmieszania

i buforowania  we  współpracy  z  istniejącym  źródłem  ciepła.  Przyjmuje  się,  że
urządzenie  kotłownia  gazowa  pracuje  jako  podstawowe  źródło  energii  cieplnej,
stałotemperaturowe, współpracujące z istniejącym źródłem ciepła i siecią, 

• należy zaprojektować i wykonać układy pompowe i układy podmieszania zimnego,
gorącego i letniego,  

• armatura zaporowa AKPiA. 
e. Przyłącze ciepłownicze oraz modernizacja sieci ciepłowniczej 

• zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi Inwestora  
f. Instalacja wewnętrzna gazowa 

• dobrana do projektowanej kotłowni gazowej. 
• wyposażona w licznik gazu, legalizowany umożliwiający pomiar przepływu i zużycia

gazu dla celów weryfikacji sprawności gwarantowanej 
g. Instalacja wewnętrzna ciepłownicza 

• dobrany do wielkości urządzeń nowej kotłowni gazowej, 
• obejmująca rurociągi z układu odzysku ciepła, 
• z rur preizolowanych, napowietrznych lub układanych w gruncie, 
• z armaturą z siłownikami sterowaną przez układy AKPiA z sterowni centralnej. 

h. Instalacja wewnętrzna elektryczna:
• dobrana do wielkości urządzeń nowej kotłowni gazowej, 
• zasilana z układu potrzeb własnych. 

i. System AKPiA 



• należy  zaprojektować  i  wykonać  system  AKPiA jako  system  złożony  z  jednostki
centralnej, stacji lokalnej oraz sieci transmisji łączącej jednostkę centralną ze stacją
lokalną. System automatyzacji i pomiarów powinien umożliwiać sterowanie w trybie
automatycznym  i  ręcznym.   Oprogramowanie  wizualizacyjne  w  stacji  centralnej
obejmuje:  poziomy autoryzacji (np. poziom kierownika, technologa, operatora);  

• monitorowanie  stanów  pracy  urządzeń  technologicznych;  zbieranie  danych
procesowych;  

• tworzenie  raportów  dziennych,  miesięcznych  rocznych,  okresowych.  Raporty
te powinny zawierać dane o produkcji energii cieplnej, zużyciu paliwa, parametrach
spalin, czas pracy urządzeń technologicznych oraz proponowany termin konserwacji
tych urządzeń; 

• tworzenie wykresów bieżących i historycznych wielkości procesowych; 
• alarmowanie o awarii urządzeń z sygnałem dźwiękowym (w zależności od życzenia

obsługi); 
• sygnalizację potrzeby konserwacji urządzeń

2.2.11. Instrukcja obsługi i eksploatacji urządzeń

II. Część informacyjna

1. Informacje ogólne

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamówienia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami związanymi z przedmiotową inwestycją:

1. Projekt Budowlany „Modernizacji źródła ciepła poprzez przebudowę pomieszczeń kotłowni
na  potrzeby  kotła  gazowego,  budowę  agregatu  kogeneracyjnego,  budowę  stacji
transformatorowej, wraz z zagospodarowaniem terenu.”

2. Decyzja nr 365/2021 z dnia 14.12.2021 r. wydana przez Starostę Monieckiego udzielająca
Pozwolenie na Budowę

3. Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

4. Warunki przyłączenia do sieci gazowej

5. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr X/68/03 Rady Miejskiej
w Mońkach  z  dnia  10  grudnia  2003  r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

1.2. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  dla
nieruchomości, na której będzie zrealizowana inwestycja.

1.3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1986 t.j., z późn.zm.),
b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2021 poz. 741 z późn.zm.),
c) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
z późniejszymi zmianami (obowiązujący tekst jednolity …),



d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  1997  nr  129  poz.  844  z
późniejszymi zmianami (obowiązujący tekst jednolity – Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)),

e) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  z  dnia  11  września  2020  r.  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)),

f) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr
2013 poz. 1129)

g) Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030),

h) Ustawa z dnia  24 sierpnia  1991 r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz.U.  2021  poz.  869 z
późn.zm.),

i) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. (Dz.U. z 2003r. nr
121, poz. 1137),

a) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 z 2003r. poz. 1126),

b) Inne nie wymienione.

1.4. Załączniki 

Projekt budowlany „Modernizacji źródła ciepła poprzez przebudowę pomieszczeń kotłowni na
potrzeby kotła gazowego, budowę agregatu kogeneracyjnego, budowę stacji transformatorowej, wraz
z zagospodarowaniem terenu”:

a) Element 1 – projekt zagospodarowania terenu
b) Element 2 – projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
c) Element 3 – projekt techniczny
d) Element 4 – załączniki formalne

1.5. Podstawa opracowania

a) fragmenty dokumentacji archiwalnej,
b) inwentaryzacja części obiektu opracowana na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej,
c) warunki  techniczne  przyłączenia  do sieci  elektroenergetycznej  nr  20-B0/WP/00627 z  dnia

02.06.2021 r.
d) warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej znak W700/0000172446/00001/2020/00001

z dnia 19.04.2021 r.


	I. Część opisowa
	1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
	1.1. Zakres
	1.2. Zasadnicze elementy inwestycji
	1.3. Cel inwestycji
	1.4. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia
	1.4.1. Postanowienia ogólne
	1.4.2. Prace projektowe
	1.4.3. Roboty
	1.4.4. Demontaże
	1.4.5. Dostawy
	1.4.6. Próby funkcjonalne na zimno
	1.4.7. Rozruch
	1.4.8. Ruch próbny
	1.4.9. Pomiary gwarancyjne i gwarancja
	1.4.10. Odbiór robót budowlano-montażowych
	1.4.11. Odbiór końcowy
	1.4.12. Gwarancja
	1.4.13. Szkolenie personelu Zamawiającego
	1.4.14. Trwałość urządzeń
	1.4.15. Serwis

	1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
	1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
	1.6.1. Lokalizacja
	1.6.2. Opis istniejącej kotłowni i pozostałych budynków
	1.6.3. Decyzje i pozwolenia związane z lokalizacją przedsięwzięcia
	I.1.6.3.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
	I.1.6.3.2. Decyzja o pozwoleniu na budowę
	1.6.4. Dofinansowanie przedsięwzięcia
	1.6.5. Podstawowe parametry inwestycji
	1.6.6. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne
	1.6.7. Dostępność mediów i terenu budowy
	1.6.8. Harmonogram realizacji inwestycji


	2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
	2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
	2.1.1. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy
	2.1.2. Wymagania architektoniczno-budowlane
	I.2.1.2.1. Wymagania ogólne
	I.2.1.2.2. Stolarka okienna i drzwiowa
	I.2.1.2.3. Brama garażowa
	I.2.1.2.4. Wykończenie ścian
	I.2.1.2.5. Posadzki
	I.2.1.2.6. Studnia schładzająca
	I.2.1.2.7. Studnie technologiczne
	I.2.1.2.8. Opaski
	I.2.1.2.9. Utwardzenia
	2.1.3. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych
	I.2.1.3.1. Wymagania dla kotła gazowego
	I.2.1.3.2. Wymagania dla instalacji doprowadzenia gazu do urządzeń
	I.2.1.3.3. Wymagania dla instalacji odprowadzenia spalin
	I.2.1.3.4. Wymagania dla armatury
	I.2.1.3.5. Wymagania dla wentylacji
	I.2.1.3.6. Wymagania dla kanalizacji
	2.1.4. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych
	I.2.1.4.1. Instalacje elektryczne
	I.2.1.4.2. Rozdzielnica 15kV
	I.1.1.1.1. Rozdzielnica 0,4kV
	I.1.1.1.1. Rozdzielnice oddziałowe.
	I.1.1.1.1. Pomiar energii elektrycznej
	I.1.1.1.1. Instalacja Ex.
	I.2.1.4.3. Instalacja oświetleniowa
	I.2.1.4.4. Instalacja uziemienia
	I.2.1.4.5. Instalacja odgromowa
	I.2.1.4.6. Ochrona przeciwporażeniowa
	I.2.1.4.7. System detekcji gazu
	I.2.1.4.8. Instalacja przeciwprzepięciowa
	2.1.5. Wymagania dotyczące automatyki

	2.2. Warunki wykonania i odbioru
	2.2.1. Przekazanie terenu budowy
	2.2.2. Dziennik budowy.
	2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
	2.2.4. Biuro i zaplecze socjalne budowy
	2.2.5. Wymagania dotyczące hałasu
	2.2.6. Transport
	2.2.7. Wymagania dotyczące sprzętu
	2.2.8. Warunki BHP
	2.2.9. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych
	2.2.10. Ogólne warunki dotyczące wykonania i odbioru robót
	2.2.11. Instrukcja obsługi i eksploatacji urządzeń



	II. Część informacyjna
	1. Informacje ogólne
	1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamówienia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
	1.2. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
	1.3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami
	1.4. Załączniki
	1.5. Podstawa opracowania



