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Mońki, 05.04.2022 r 

 

Odpowiedź nr 5 na zapytania do treści SWZ, PFU i ich załączników. 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej poniżej 5 350 000 euro „Modernizacja źródła ciepła poprzez budowę kotłowni gazowej 

oraz wysokosprawnej kogeneracji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Mońkach sp. z o.o.” 

  

 

 

1. Pytanie: 

Czy przewiduje się pracę układu kogeneracyjnego w trybie pracy wyspowej / izolowanej od sieci 

elektroenergetycznej operatora PGE Dystrybucja S.A. ?  Jeżeli tak, prosimy o wyspecyfikowanie 

odbiorników przewidzianych do zasilania w tym trybie wraz z ich charakterystyką. 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się pracy wyspowej. 

 

2. Pytanie: 

Czy projekotwany układ kogeneracyjny powinien mieć możliwość Black-Out startu? 

Odpowiedź: 

Projektowany układ kogeneracyjny należy powiązać z siecią zgodnie z warunkami przyłączenia oraz 

Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA 

 

PEC  - DUR/5/2022   

   

   

   

   

   

   

   

mailto:biuro@pecmonki.pl


 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Mońkach sp. z o.o. 
19-101 Mońki 
ul. Adama Mickiewicza 54  

 tel. 85 716-28-56 
biuro@pecmonki.pl 

www.pecmonki.pl 

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000123925 

Regon: P-050504138, NIP: 546-000-04-12, Kapitał zakładowy: 1.387.000,00 zł 

3. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę kotła gazowego  w kontenerze stalowym w bezpośrednim 

sąsiedztwie kontenerowej jednostki kogeneracyjnej? Takie rozwiazanie pozwoliłoby uniknąć 

znacznych kosztów związanych z koniecznością modernizacji części budynku przewidzianego pod 

zabudowę kotła gazowego. 

Odpowiedź: 

Takie rozwiązanie wymaga wykonania projektu budowlanego zamiennego i przeprojektowania 

układu hydraulicznego. 

 

4. Pytanie: 

Prosimy o umożliwienie montażu separującego wymiennika ciepła w kontenerowej jednostce 

kogeneracyjnej zamiast w budynku kotłowni. 

Odpowiedź: 

Zgoda pod warunkiem że w przestrzeni kontenera jest wystarczająca ilość miejsca. 

 

5. Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 16 miesięcy, Obecne terminy 

dostaw agregatów kogeneracyjnych zmieniają się bardzo dynamicznie i bardzo często są wydłużane 

już na etapie realizacji zamówienia przez producentów z uwagi na bardzo zabużone łańcuchy dostaw 

komponentów niezbędnych do budowy silnika i generatora. Wykonawcy często nie mają żadnego 

wyjścia jak zaakceptowanie takiego faktu, co przekłada się na opóźnienia w realizacji projektów na co 

nie mają żadnego wpływu. Dlatego proponowane 16 miesięcy wydaje się być poprawnym 

kompromisem. 

Odpowiedź: 

Brak zgody 

 

6. Pytanie: 

Zwracamy się do Zamawiającego o obniżenie wymaganej sprawności łącznej agregatu z 88% do 86%. 

Mając na uwadze fakt że Zamawiający nie dopuszcza żadnych tolerancji przy pomiarach parametrów 

gwarantowanych, włącznie z tymi które są standardowo stosowane przez producentów silników 

gazowych w normach europejskich (np. ISO-3046), to osiągnięcie obecnych 88% sprawności ogólnej 

układu kogeneracyjnego stwarza wysokie ryzyko niedotrzmania tego parametru. Ponadto 

Zamawiający przewiduje za niedotrzymanie tego parametru bardzo wysokie kary na poziomie 5% 

wartości Ceny Umownej za każdy 1% poniżej wymaganej wartości minimalnej. W związku z 

powyższym wymagana wartość minimalna sprawności ogólnej powinna być bardziej urealniona i 

możliwa do spełnienia, tym bardziej że stanowi ona jedno z kryterium oceny ofert. 
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Odpowiedź: 

Odpowiedź była już zawarta we wcześniejszych uwagach z 28-03-2022r. 

 

7. Pytanie: 

Dlaczego Zamawiający w treści §11 pkt. 1 Umowy wymaga wydłużenia okresu trwania rękojmi na 

prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy do 5 lat (60 miesięcy) podczas gdy jednocześnie okres 

wymaganej przez Zamawiającego i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na urządzenia (np. 

Kocioł, agregat kogeneracyjny) wynosi 24 miesiące, gdzie  Zamawiający defacto ma prawo zgodnie z 

własnym uznaniem w przypadku powstania wady do skorzystania z gwarancji lub rękojmi. Tym 

samym Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji na agregat kogeneracyjny na okres 24 

miesięcy będzie zobowiązany przez okres 60 miesięcy wykonywać obowiązkiwyinkające z rękojmi, 

które sprowadzają się do tego samego celu (usunięcia wady, lub wymiany przedmiotu umowy lub 

jego części na wolny od wad. 

Wnosimy zatem o zrównanie okresu gwarancji i rękojmi na urządzenia (w tym przede wszystkim 

kocioł gazowy, agregat kogeneracyjny i instalacje towarzyszące) tym bardziej że w §11 pkt. 3 Umowy, 

Zamawiający wskazuje iż koszty napraw gwarancyjnych oraz tych wynikających z rękojmi obciążają 

Wykonawcę. Jest to zapis bardzo niespójny, ponieważ Wykonawca nie może brać odpowiedzialności 

np. za poprawną pracę agregatu kogeneracyjnego z tytułu rękojmi, jeżeli jednocześnie nie wykonuje i 

nie jest odpowiedzialny za bierzące i niezbędne do wykonania planowane przeglądy agregatu wg. 

DTR producenta. 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie było już zawarte we wcześniejszych odpowiedziach 

 

8. Pytanie: 

Prosimy o bardzo precyzyjną i jednoznaczną odpowiedź w jakim okresie (ile miesięcy od podpisania 

protokołu odbioru końcowego) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w ramach Umowy 

niezbędne przeglądy urządzeń (m.in. agregatu kogeneracyjnego, kotła) w tym dostawę części 

zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i szybko zużywających się niezbędnych do ich poprawnej 

pracy. 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie było już zawarte we wcześniejszych odpowiedziach 

 

9. Pytanie: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż wydłużenie ustawowego dwuletniego okresu rękojmi do 60 miesięcy 

może prowadzić do sytuacji, że Zamawiający w 60-tym miesiącu eksploatacji przedmiotu umowy 

zażąda bez rozpatrzenia możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji dostarczenia nowych 

rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpi od umowy, co może okazać się całkowicie nieadekwatne do typu i 
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rozmiaru zgłoszonej usterki lub wady. Ponadto według Wykonawcy udzielona 24-miesięczna 

gwarancja na dostarczone urządzenia w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego, 

gdyż Wykonawca udzielając gwarancji potwierdza swoją gotowość do dokonania wszelkich 

koniecznych napraw przedmiotu umowy, które wynikły z przyczyn tkwiących w urządzeniu. W 

związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia 

Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu 

tejże gwarancji. Wnosimy zatem o: 

zmianę §11 pkt 1 Umowy 

 

“Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. Gwarancja na urządzenia obowiązuje przez okres objęty gwarancją 

producencką udzielną powszechnie wszelkim podmiotom, nie krócej jednak niż jeden rok. Gwarancja 

udzielona zgodnie z niniejszą umową nie uchybia uprawnieniom wynikającym z powszechnie 

obowiązujących przepisów odnośnie rękojmi (przy czym okres rękojmi wynosi 60 miesięcy), które to 

uprawnienia mogą być wykonywane niezależnie od uprawnień z gwarancji” 

 

Na następujący: 

 

“Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. Gwarancja na urządzenia obowiązuje przez okres objęty gwarancją 

producencką udzielną powszechnie wszelkim podmiotom, nie krócej jednak niż jeden rok. Gwarancja 

udzielona zgodnie z niniejszą umową nie uchybia uprawnieniom wynikającym z powszechnie 

obowiązujących przepisów odnośnie rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, które to 

uprawnienia mogą być wykonywane gdy nie zostaną wykonane obowiązku z tytułu gwarancji 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie było już zawarte we wcześniejszych odpowiedziach 

 

10. Pytanie: 

Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 2 przez Zamawiającego z dnia 23.03.2022 – prosimy 

doprecyzować, czy w przypadku zapłaty kary umownej o której mowa za niedotrzymanie sprawności, 

Wykonawca zapłaci 5% wynagrodzenia umownego netto czy brutto ? Prosimy także należycie 

skorygować zapisy w treści Umowy gdyż są pewne rozbieżności w tym względzie.  

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie było już zawarte we wcześniejszych odpowiedziach 
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11. Pytanie: 

Wnosimy o usunięcie §11 pkt.12 Umowy, gdyż tak sformułowany zapis stanowi de facto dodatkowy 

rok udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi a to wiąże się z koniecznością uwzględnienia 

dodatkowych kosztów związanych z szacowaniem ryzyka. Dlatego wnioskujemy o wykreślenie tego 

punktu w całości, a w sytuacji jeżeli Zamawiający wykazuje konieczność uwzględnienia przez 

Wykonawców dodatkowego roku gwarancji i rękojmi, to prosimy wprost określić taki wymóg. 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie było już zawarte we wcześniejszych odpowiedziach 

 

 

12. Pytanie: 

Prosimy o morytoryczne wyjaśnienie, co ma na celu udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

pełnomocnictwa do realizacji w jego imieniu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi o którym mowa 

w §11 pkt.5 Umowy ? 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie było już zawarte we wcześniejszych odpowiedziach 

 

 

13. Pytanie: 

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej z tytułu opoźnienia 

w realizacji Przedmiotu Umowy §13 pkt 1 na 0,1% wynagrodzenia umownego brutto w całym 

ewenualnym okresie opóźnienia. Przyszło nam wszystkim żyć i realizować Umowy w bardzo trudnych 

i często nieprzewidywalnych czasach. Sytuacja na rynkach materiałów oraz rynku pracowników jest 

szalenie dynamiczna z uwagi na konflikt wojenny na terenie Ukrainy oraz wciąż trwającą epidemie 

COVID-19. Termin realizacji Umowy określony przez Zamawiającego jest nadal osadzony w ramach 

czasowych jakbyśmy wciąż żyli w rzeczywistości sprzed kilku lat, natomiast od tego czasu bardzo 

wiele się wydarzyło i wszyscy musimy się dopasować do otaczających nas realiów. Dlatego też 

uważamy że kara za ewentualne potencjalne opóźnienie w realizacji Umowy, powinna być na 

moźliwym do zaakceptowania przez Wykonawcę poziomie, a celem samym w sobie ma być 

zmotywowowanie i zmobilizowanie Wykonawcy do działania mającego na celu dołożenia wszelkich 

starań aby Umowa została zrealizowana w pierwotnym terminie. Pięciokrotne zwiększenie kary z 

tytułu opóźnienia po 14 dniu opóźnienia, jest absolutnie nieuzasadnone i rażąco odbiega od ogólnie 

stosowanych zapisów w podobnych projektach. 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie było już zawarte we wcześniejszych odpowiedziach 
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14. Pytanie: 

Dotyczy projektu Umowy §13 pkt 7. – prosimy o zmniejszenie kary umownej z tytułu niedotrzymania 

sprawności z 5% wartości wynagrodzenia do 2% wartości wynagrodzenia za każdy 1% poniżej 

wartości gwarantowanej przez Wykonwcę. Obecna propozycja Zamawiającego jest rażąco wysoka 

mając na uwadze obowiązujące wymagania Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie było już zawarte we wcześniejszych odpowiedziach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. 

Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami. 
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